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1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
1.1. OBJETO, ALCANCE Y MARCO NORMATIVO 
Este presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto, en primer lugar, estructurar 
la organización general de la obra; en segundo lugar, fijar las características de los materiales a 
emplear; así mismo, establecer las condiciones que debe cumplir el proceso de ejecución de la 
obra; y por último, organizar la manera como deben realizarse las mediciones y el abono de las 
obras. 
1.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación a la construcción, dirección, 
control e inspección de las obras de la variante de la C-26 a su paso por Alfarràs. 
En caso de discrepancia entre otros pliegos y normativas citados prevalecerá lo prescrito en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante Pliego). 
1.1.2. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este 
Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen ni se 
opongan a lo que en él se especifica. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.  
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 
con todas las actualizaciones efectuadas hasta la fecha. 
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15), por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.  
- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 21). 
Derogado excepto el capítulo IV del título V del libro II, comprensivo de los artículos 
253 a 260, ambos inclusive, por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobado por Real Decreto 
956/2008, de 6 de junio. 
- Normas UNE sobre métodos de ensayo, definiciones, denominaciones y 
especificaciones de los cementos y sus componentes referenciados en la Instrucción 
RC-08 
- Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08). 
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- Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 
- Ley de Ordenación de Defensa de la Industria Nacional. 
- Ley 18/1989 de 25 de julio, de Bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial. 
- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley 
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
- Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo, por el que se modifican el Reglamento General 
de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y el 
texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y se reduce el 
límite genérico de velocidad para turismos y motocicletas en autopistas y autovías. 
- Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el 
Ministerio de Industria y Energía,  modificado por el Real Decreto 401/1989, de 14 de 
abril. 
- Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
- Disposiciones y Normas vigentes de aplicación señaladas por las autoridades locales 
con jurisdicción sobre las obras a realizar. 
- Normas NLT I y NLT II sobre ensayos de carreteras y suelos del CEDEX. 
- Normas MELC del CEDEX. 
- Normas UNE sobre hormigón y sus componentes. 
- UNE 20-324-78 1R. Clasificación de los grados de protección proporcionados por las 
envolventes. 
- CEI 62.811K. Resistencia a la corrosión. 
- V-24. CCITT/RS232, RS422 EIA. 
- UNE 23-300-84 1R. Equipos de detección y medida de la concentración del monóxido 
de carbono. 
- VDI 2053. 
- OI-371717/OI-301718. 
- UNE 20-003-54. 
- UNE 20-431-82. 
- UNE 20-434-82. 
- UNE 20 601. 
- UNE WO-630-85. 
- UNE 20 631 85 1R. 
- Normas UNE sobre acero laminado. 
- BS 1442. 
- BS 3573. 
- UNE-14010 Examen y calificación de soldadores. 
- Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 
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- Norma Básica de la Edificación NBE EA-95: Estructuras de Acero en Edificación, 
aprobada por Real Decreto 1829/95 de 10 de noviembre. 
- NBE-AE/88. Acciones en la edificación. Real Decreto 1370/88 de 11 de noviembre. 
- NBE-FL/90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. Real Decreto 1723/90 de 20 de 
diciembre. 
- Normas tecnológicas de la edificación. 
- Código Técnico de la Edificación 
- Normas de pintura del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas. 
- Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación (NCSR-02). Real 
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 
- Norma de construcción sismorresistente. Puentes (NCSP-07). Aprobada por Real 
Decreto 637/07 de 18 de mayo. 
- Norma 6.1-IC ͞“eĐĐioŶes de fiƌŵe͟, apƌoďada poƌ OƌdeŶ FOM/ϯϰϲϬ/ϮϬϬϯ, de Ϯϴ de 
noviembre. 
- Orden circular 21bis/2009, de 23 de marzo, sobre betunes mejorados y betunes 
modificados de alta velocidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso 
(NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en 
obra. 
- Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542 "Mezclas bituminosas en caliente 
tipo hoƌŵigóŶ ďituŵiŶoso͟ Ǉ ϱϰϯ ͞MezĐlas ďituŵiŶosas paƌa Đapas de ƌodaduƌa. 
Mezclas drenantes y discontinuas". 
- Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes Bituminosos y Microaglomerados en 
Frío. 
- También serán de aplicación las siguientes: 
- Pliego de Condiciones del Contrato que se establezcan para la contratación de estas 
obras. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 
de fecha 2 de agosto de 2002. 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado 
por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, con las correcciones de errores 
publicadas en el BOE de 19 de julio de 2008. 
- Nota Técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carreteras del Ministerio Obras 
Públicas, Transporte y Medio Ambiente. 1995. 
- Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, publicado por el Centro de 
Publicaciones del MOPT en 1992.  
- Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones Dirección 
General de Carreteras del MOPU 1984. 
- Norma 8.1-IC ͞“eñalizaĐióŶ veƌtiĐal͟, apƌoďada poƌ OƌdeŶ MiŶisteƌial de Ϯϴ de 
diciembre de 1999. 
- Norma 8.2-IC "Marcas Viales", aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de 1987 y 
Orden Circular 304/1989 MV. 
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- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras Dirección General de Carreteras del MOPU 1984. 
- Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre, sobre Criterios de aplicación de barreras de 
seguridad metálicas. (Anula la OC 321/95 T. y P., y el Catálogo anexo en relación a las 
barreras metálicas).  
- OƌdeŶ CiƌĐulaƌ ϭϴďis/ϮϬϬϴ, de ϯϬ de julio, soďƌe ͞Cƌiteƌios de eŵpleo de sisteŵas paƌa 
pƌoteĐĐióŶ de ŵotoĐiĐlistas͟. 
- OƌdeŶ CiƌĐulaƌ Ϯϯ/ϮϬϬϴ, de ϯϬ de julio, soďƌe ͞Cƌiteƌios de aplicación de pretiles 
ŵetáliĐos eŶ Đaƌƌeteƌa͟. 
- OƌdeŶ CiƌĐulaƌ ϭϴ/Ϭϰ, de Ϯϵ de diĐieŵďƌe, soďƌe ͞Cƌiteƌios de eŵpleo de sisteŵas paƌa 
pƌoteĐĐióŶ de ŵotoĐiĐlistas͟. IŶĐluǇe fiĐhas a iŶĐluiƌ eŶ el Catalogo de “isteŵas de 
Contención de vehículos aprobado por la OC 321/95 TyP. 
- Orden Circular 321/95, de 12 de diciembre de 1995, por la que se aprueban las 
Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos (sólo lo que se refiere a 
las barreras de seguridad de hormigón. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua, 
aprobado por Orden Ministerial de 28 de julio de 1974. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, aprobado por Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, donde se establece la 
obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en cualquier obra, pública o privada, 
en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. Este Real Decreto tiene 
en cuenta aquellos aspectos que se han revelado de utilidad para la seguridad en las 
obras y que están presentes en el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que 
se estableció la obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en los 
proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 
19 de enero, norma aquella que en cierta manera inspiró el contenido de la Directiva 
92/57/C.E.E. 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 
carreteras de 1999 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
- Instrucción 8.3.-IC ͞“eñalizaĐióŶ, BalizaŵieŶto Ǉ DefeŶsa de Oďƌas͟, apƌoďada poƌ 
Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987. 
- OƌdeŶ CiƌĐulaƌ ϭϱ/ϮϬϬϯ, de ϭϯ de oĐtuďƌe, soďƌe ͞“eñalización de los tramos afectados 
poƌ la puesta eŶ seƌviĐio de las oďƌas. Reŵates de oďƌas͞. 
- Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
- Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (C.I.E.). 
- Orden Circular 9.1-IC, de 31 de marzo de 1964, sobre alumbrado de carreteras.  
- Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, 1999. 
- Nota de Servicio de la Dirección General de Carreteras, de 25 de febrero de 2002, 
sobre algunas matizaciones sobre la aplicación de las Recomendaciones para la 
iluminación de carreteras y túneles.  
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- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores, 
declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de 
ejecución de las obras de este Proyecto. 
El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas de 
toda índole promulgadas por la administración del estado, de la autonomía, del ayuntamiento 
y de otros organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos que se deben hacer, 
tanto si son mencionados como si no lo son en la relación anterior, quedando a decisión del 
Director de Obra resolver cualquier discrepancia que pueda haber al respecto de lo que 
disponga este pliego. 
1.2. DISPOSICIONES GENERALES 
1.2.1. DISPOSICIONES QUE ADEMÁS DE LA LEGISLACIÓN GENERAL REGIRÁN 
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 
Además de lo señalado en el presente Pliego, durante la vigencia del Contrato regirán las 
normas indicadas en el apartado 1.1.3 y en el Pliego de Condiciones del Contrato que se 
establezca para la contratación de estas obras. 
El Contratista está obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de aplicación 
a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los apartados de este 
Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que puedan dictarse por la PCVS 
durante la ejecución de los trabajos. 
1.2.2. SISTEMA DE COORDENADAS Y NIVEL DE  REFERENCIA 
Las coordenadas X e Y del levantamiento topográfico y de los ejes del Proyecto se definen en 
UTM huso 31 sobre ED50. 
En alzado, se emplean las alturas ortométricas (H) calculadas en el sistema ETRS89/00, 
aplicando el modelo del geoide EGM08D595.  
1.2.3. DIRECTOR DE LA OBRA 
El Director de Obra, como representante de la PCVS, resolverá, en general, sobre todos los 
problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de 
acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación vigente.  
De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la 
calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y 
especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y 
precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la 
conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la 
ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 
1.2.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
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Deberá cumplir con lo que se establezca en el Pliego de Condiciones del Contrato para la 
contratación de estas obras. 
Todo el personal adscrito a la obra, serán formalmente propuestos por el Contratista al 
Ingeniero Director de Obra, para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un 
principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrán 
obligación de residencia en el lugar de la obra.  
No podrán ser sustituidos por el Contratista sin la conformidad del Director de Obra.  
Asimismo, el Director podrá exigir que no se trabaje si no está nombrado, aceptado y presente 
un Jefe de Obra y un Delegado del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable de 
la demora y de sus consecuencias. 
1.2.5. ORDENES AL CONTRATISTA 
El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de Obra, 
con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que del Director, 
directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están 
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e 
importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director de Obra pueda  comunicar  
directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su 
Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente 
hasta las personas que deben ejecutar y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y 
mediciones, estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su  
consulta en cualquier momento.  
El Delegado deberá acompañar al Director de Obra en  todas  sus visitas de inspección  a la  
obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del  Director. El 
Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias de desarrollo de los 
trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento en todo momento, o sin 
necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. Lo expresado también se 
considera válido para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de 
que fuesen autorizados por el Director de Obra.  
Se abrirá el Libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director de Obra y permanecerá 
custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en 
cada visita al Director de Obra. Se cumplirá, respecto al libro de Órdenes, lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas  Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.  
Se abrirá el Libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles 
relativos al desarrollo de las obras que el Director de Obra considere oportunos y, entre otros, 
con carácter diario, los siguientes:  
- Condiciones atmosféricas generales. 
- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.  
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- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 
documentos en que éstos se recogen.  
- Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la 
averiada o en reparación.  
- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el  ritmo de ejecución de 
la obra.  
- Como  simplificación,  el  Ingeniero  Director  podrá  disponer que estas incidencias 
figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro 
de Incidencias. 
- El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Asistencia Técnica a la Dirección de 
Obra. 
1.2.6. PLAN DE OBRA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En los  plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el  Estado o en el Pliego de 
Condiciones del Contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el 
Plan de Obra que haya previsto, con especificación de los plazos parciales y fecha de 
terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra, compatibles con el plazo total de 
ejecución. Este  Plan, una  vez aprobado, adquirirá carácter contractual. Su incumplimiento, 
aún en plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas en la legislación vigente, sin 
obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir al Contratista que disponga los medios 
necesarios para recuperar el  retraso u ordenar a un tercero la realización sustitutoria de las 
unidades pendientes, con cargo al Contratista.  
Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT relacionado con 
aquél, con el estudio de caminos y actividades críticas para la obra.  
El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedarán adscritos a la obra durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda 
retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de Obra.  
Además, el Contratista deberá aumentar el  personal técnico, los medios auxiliares, la 
maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que 
ello es necesario para la ejecución de los plazos previstos en el Contrato. La Administración se 
reserva, asimismo, el derecho a  prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que 
vayan en perjuicio de las obras  ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la terminación 
de una sección en ejecución antes de que se proceda a realizar obras en otra.  
La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista  de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos.  
Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Director de 
Obra.  
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No obstante lo expuesto, cuando el Director de Obra lo estime necesario, podrá tomar a su  
cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias para el 
Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular.  
El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos tajos que 
designe el Director de la Obra aun cuando esto suponga una alteración del programa general 
de realización de tos trabajos.  
Esta decisión del Director de Obra podrá producirse con cualquier motivo que estime 
suficiente y,  de un modo especial, para que no se produzca paralización de las obras o 
disminución importante  en su ritmo de ejecución o cuando la realización del programa 
general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación previa 
de algunos servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de 
otros tajos.  
Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá 
coordinar su actuación con ellos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Adaptará el programa de trabajo a dicha coordinación sin que por ello pueda reclamar 
indemnización alguna, ni justificar retraso en los plazos señalados.   
1.2.7. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
La orden de iniciar la obra será emitida, por escrito, por el Director de Obra designado por la 
Administración, y será reseñado en el libro de órdenes u otro documento fehaciente. 
1.2.8. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 
1.2.9. BALIZAMIENTO Y / O SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
Durante la construcción, las obras deberán balizarse y/ señalizarse de forma reglamentaria 
tanto por mar como por tierra y de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 
El Contratista deberá presentar un proyecto de balizamiento y / o señalización provisional de 
obra y de los desvíos provisionales necesarios para ejecutar las obras, que una vez aprobado 
por la Dirección de Obra, será tramitado a la PCVS para su aprobación. 
El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección de 
Obra le ordene, y los mantendrá en perfecto estado durante la ejecución de los trabajos. Esta 
iluminación ha de permitir la correcta vigilancia de la obra durante el desarrollo de la ejecución 
nocturna así como el tránsito por los viales en las condiciones de seguridad adecuadas. 
Será responsabilidad del contratista mantener en todo memento los servicios tales como el 
alumbrado disponiendo, si fuese necesario, grupos electrógenos que aseguren la demanda en 
cada caso. 
Tanto la instalación como el mantenimiento del balizamiento correrán a cargo del Contratista 
durante el plazo de ejecución de las obras y de garantía. 
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El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, 
balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación.  
El Director de Obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 
adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 
obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por viales existentes sin que 
se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa.  
Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por el Contratista, tan pronto 
como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, 
cualquiera que fuese el período de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en 
horas nocturnas y días festivos. 
Si no se cumpliera lo anterior el Director de Obra podrá retirarlos, bien directamente o por 
medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.  
Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 
Organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 
establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho organismo en ejercicio de las 
facultades inspectoras que sean de su competencia. 
Aunque en el proyecto se han estudiado los viarios provisionales que son necesarios para la 
ejecución de las obras, el Contratista deberá proponer, definir, ejecutar y mantener, los 
desvíos provisionales necesarios para ejecutar las obras en el plazo previsto en el Pliego de 
Condiciones del Contrato. Todas estas actuaciones son a cargo del Contratista y no serán de 
abono directo.  
Estos trabajos se realizarán conforme a lo que se define en el presente Pliego y a la Instrucción 
8.3-IC. (Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987). 
El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el 
Director de Obra, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares referentes a las 
medidas de seguridad a adoptar, así como las autorizaciones escritas que se consideren 
eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se considere conveniente. 
En el caso de que se observen falta de cumplimiento de las normas indicadas, las obras 
quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones 
recibidas. 
En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios y sus 
bienes por efecto de falta de cumplimiento de las normas de seguridad, la responsabilidad de 
aquellos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias de carácter legal. 
El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de balizamiento, señales y defensas a emplear 
conforme a las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y 
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responsabilidad del Contratista el suministro, establecimiento, vigilancia y conservación de las 
señales y defensas provisionales que sean necesarias. 
El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en los 
viales existentes en todo momento durante la ejecución de las obras. 
A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado los 
tramos de calles que se ocupó, sacando de ellas toda clase de materiales y de desperdicios de 
cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra. 
1.2.10.PLAN DE AUTOCONTROL 
El  Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta.  
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la  aprobación de la Administración 
el Plan de Autocontrol de calidad que haya previsto, con especificación detallada de los medios  
humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras en este 
aspecto.  
En este  Plan, que se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO  9002, se definirá el 
alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e intensidad de 
ensayos de control de calidad a realizar en  todas las unidades de obra susceptibles de ello. 
Incluirá el 100 % de los ensayos recogidos en el presente Pliego. 
Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso 
contrario por el Director de Obra. Por ello, todos los materiales que se proponga ser utilizados 
en la obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación. El no rechazo o la 
aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material 
de ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la eventual prohibición de dicha 
procedencia. En particular, no se producirán aprobaciones genéricas de procedencias o 
préstamos, sino que se producirán aceptaciones concretas de materiales una vez puestos en 
obra. 
Asimismo, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así como los 
ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos (sean de 
traza o de préstamos), con una intensidad  suficiente para  poder garantizar en todas y cada 
una de las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones de este 
Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al control que realice por su cuenta la 
Administración. 
El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de 
Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y rompiendo 
probetas en  diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, 
el cumplimiento de las exigencias del Proyecto.  
En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la realización 
de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida.  
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Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, 
inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser 
propuestos  por el Contratista en el Plan de Autocontrol.  
El Plan de Autocontrol (P.A.C.) deberá indicar claramente el proceso de generación de no 
conformidades y su cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9002. Asimismo se 
recogerán en el PAC los ensayos y demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de los 
suministros en  lo relacionado especialmente con prefabricados.  
La Dirección de Obra tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista; a la 
ejecución  de cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados; igualmente la 
Dirección de Obra podrá entrar en contado directo  con el personal que el Contratista 
empleará en su autocontrol con dedicación exclusiva y cuya relación, será recogida en el Plan 
de AutoĐoŶtƌol, iŶĐluǇeŶdo sus  ƌespeĐtivos  ͞CuƌƌiĐula Vitaƌuŵ͟ Ǉ eǆpeƌieŶĐias eŶ aĐtividades 
similares.  
El Contratista no tendrá derecho a abono alguno en concepto de realización del autocontrol, 
cuyo  coste está íntegramente incluido en los precios de las unidades de obra.  
1.2.11.PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista 
propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se  programará y realizará de 
manera que las molestias que se deriven para las circulaciones ferroviarias, el tráfico por 
carretera y el entramado viario portuario, sean mínimas. 
En todo caso el Contratista adoptará  las  medidas necesarias para  la perfecta regulación del 
tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la  
colocación de semáforos.  
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para  
que impida toda posible  negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar 
a  cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de 
esta previsión, pudieran producirse.  
El Contratista adoptara, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 
necesarias  para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de 
explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las 
instrucciones  complementarias que  pueda dar a este respecto, así como del acopio de 
materiales, el Director de Obra.  
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los usuarios de los 
viarios públicos en explotación, así como  las instalaciones de  cualquier empresa a las que 
pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso y ponerse  de acuerdo con las 
empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos pudieran afectarles.  
Los accesos que realice el Contratista  para ejecutar las obras deberán ser compatibles  con los 
plazos de obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre la Administración 
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y la empresa adjudicataria de las obras. Estos accesos serán ejecutados y conservados, 
mientras sean necesarios, por cuenta del Contratista, y no serán de abono directo. 
No obstante y reiterando  lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, 
bien  por razones de seguridad, tanto del  personal, de la circulación o de las obras como por 
otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la organización de los trabajos, sin que 
pueda  admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
Durante la ejecución de las obras el Contratista es el responsable de conservar, mantener y de 
la limpieza de los desvíos provisionales y de las calles colindantes a la obra que se utilicen para 
el acceso a las obras de los equipos y materiales o a las que se afecten de manera indirecta con 
el fin de minimizar el impacto sobre terceros. 
1.2.12.TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al  tajo mismo de 
obra, dentro de la zona  de ocupación de las obras definidas, para el acopio de  materiales, la 
ubicación  de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal.  
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 
reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en  las propiedades.  
Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios  y accesos 
provisionales que, no estando expresamente recogidos en  el proyecto, decidiera utilizar para 
la ejecución de las obras. 
1.2.13.ACCESO A LAS OBRAS 
Si fuese necesario, los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos 
y conservados por el Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta, y no serán de abono 
directo.  
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 
construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 
cunetas, alcantarillado, etc., que se ven afectados por la construcción de los caminos, aceras y 
obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o 
desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, lodos los 
materiales y medios de construcción sobrantes,  una vez terminada aquélla, dejando la zona 
perfectamente limpia.  
Asimismo, el Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización las calles 
colindantes a la obra por la que acceden los equipos y materiales a emplear en obra o a las que 
se afecten de manera indirecta con el fin de minimizar el impacto sobre terceros. 
Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 
hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta.  
1.2.14.EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL 
CONTRATISTA 
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Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que 
constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las obras, serán 
reconocidos  por el  Director de Obra a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de 
idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas 
condiciones.  
Si durante la ejecución de las obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de 
trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir 
su refuerzo o sustitución por otro más adecuado.  
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha 
de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del  mismo sin  consentimiento expreso 
del  Director de Obra. En caso de avería deberán ser reparados los elementos averiados o 
inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio del  
Director de Obra, no alteren el Programa de Trabajo que fuera de aplicación. En caso contrario 
deberá ser sustituido el equipo completo.  
En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación  y/o sustitución de los elementos que 
integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo.  
La maquinaria y herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución 
de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la 
composición de los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Precios no figuren 
indicados de una manera explícita alguna o algunos de ellos, o todos ellos se considerarán 
incluidos en el precio correspondiente.  
En el precio de todas las unidades de obra que comprende el Proyecto se incluye el coste de 
los medios auxiliares necesarios, tanto para la construcción como para garantizar la seguridad 
del personal de las operaciones. Por tanto, el Contratista no tendrá derecho, en ningún 
concepto, a reclamar que se le abone nada por los gastos que le puedan ocasionar los medios 
auxiliares y será el único responsable de los daños y perjuicios que puedan producirse, tanto a 
las obras como a los operarios por la falta, escasez o mala utilización de los medios en la 
construcción de las obras. 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva 
responsabilidad y cargo del Contratista. 
1.2.15.MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos y está obligado 
a adoptar y  aplicar, a su cargo, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que 
puedan dictar el Ministerio del Trabajo y otros Organismos competentes en materia de 
Seguridad y Salud Laboral, las normas de seguridad que correspondan a las características de 
las obras y lo que disponga la Dirección de Obra o en su defecto el Coordinador de Seguridad y 
Salud que haya nombrado la PCVS. 
El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un plan de Seguridad y 
Salud que especifique las medidas prácticas de seguridad, que crea que son necesarias tomar 
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en la obra para conseguir las prescripciones del Estudio de Seguridad y Salud incluido en el 
Proyecto. Este plan deberá ser aprobado por la PCVS y será presentado por el Contratista a la 
Autoridad Laboral competente y demás organismos y servicios en cumplimiento del Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 
Deberá asimismo comunicar a la Dirección de Obra el nombramiento del Coordinador de 
Seguridad y Salud encargado de hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud y de controlar las 
condiciones de conservación de los elementos de seguridad previstos en el mismo. Este 
Coordinador aprobará y firmará dicho Plan. 
Este Plan deberá precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las 
complementarias que correspondan a riesgos particulares de la obra, con el objetivo de 
asegurar eficazmente: 
- La seguridad del propio personal, del de la PCVS y de terceros. 
- La higiene, medicina en el trabajo, primeros auxilios y curas a enfermos y 
accidentados. 
- La seguridad de las instalaciones de obra. 
- La seguridad en la operación de la maquinaria de obra. 
- La seguridad de las instalaciones portuarias en general, sean propiedad de la PCVS o 
de terceros 
- La seguridad del tráfico portuario afectado, tanto marítimo como terrestre. 
Se tendrán especial cuidado, sin que la lista sea limitativa, de los siguientes aspectos: 
VEHÍCULOS 
Los camiones y otros vehículos, cargados o no, cumplirán el límite máximo de velocidad de 
veinte kilómetros por hora (20 km/h). Los vehículos cargados no circularán con cargas que 
sobresalgan y que puedan causar accidentes a bienes o a personas. En zonas de riesgo especial 
y/o en situaciones especiales podrán imponerse otras medidas complementarias de acuerdo 
con las circunstancias.  
ACCESO AL INTERIOR DE ZONAS CERRADAS Y TRABAJOS EN SU INTERIOR 
Cuando por necesidades de la obra sea necesario acceder al interior de las zonas con valla y/o 
ƌealizaƌ tƌaďajos eŶ su iŶteƌioƌ, el CoŶtƌatista deďeƌá ateŶeƌse a las ͞Noƌŵas de Seguridad para 
CoŶtƌatistas͟ Ƌue estéŶ vigeŶtes eŶ Đada ŵoŵeŶto. 
CONTROL DE PERSONAL 
El Contratista establecerá el control de acceso a la obra y de vigilancia dentro de ella, de 
acuerdo con las normas que fije la PCVS. 
Este plan de seguridad se comunicará al Director de Obra antes del comienzo de las obras. El 
Contratista deberá completar el plan ulteriormente y oportunamente con todas las 
modificaciones convenientes para la evolución de las obras, y pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Director de Obra la adopción de cualquier modificación del plan de seguridad 
vigente. El plan de seguridad y las modificaciones deberán tener en cuenta las modalidades 
especiales debidas al lugar, a las instalaciones en servicio y a la naturaleza de las obras. 
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Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad, así como por la 
contratación del Coordinador de Seguridad y Salud, son a cargo del Contratista y están 
incluidas en los precios de las unidades  de obra. 
1.2.16.ORGANIZACIÓN 
El Contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Con 
esta finalidad deberá adoptar las medidas necesarias para la eliminación de restos y su 
transporte a acopio temporal, vertedero  o centro gestor que le sean indicadas por las 
Autoridades competentes y por la Dirección de Obra. Asimismo,  adoptará las medidas 
necesarias para evitar o limitar la contaminación del terreno, aguas o atmósfera, de acuerdo 
con la normativa vigente y con las instrucciones de la Dirección de Obra. 
1.2.17.REPOSICIONES 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que ha 
sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar en iguales 
condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las 
demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole 
únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del presupuesto, 
aquellas reposiciones que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la 
ejecución del proyecto contratado.  
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, las 
tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de 
cantidad alguna.  
1.2.18.TRABAJOS VARIOS  
En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a 
las reglas seguidas para cada caso por la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 
Director de Obra.  
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista está obligado a realizar todos los 
trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la Obra, no 
pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego.  
1.2.19.ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de la 
obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se 
realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el 
Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento 
de la recepción definitiva.  
El contratista facilitará el acceso a las zonas de lectura de la instrumentación existente al 
personal de la PCVS. 
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1.2.20.OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA EN EL PROYECTO 
Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se abonarán a 
los precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los proyectos 
particulares que para ellas se redacten.  
De la misma manera se  abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran 
durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos 
y no a faltas cometidas por el Contratista.  
1.2.21.OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS 
Sin autorización del Director de Obra o personal subalterno en quien delegue, no podrá el 
Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y. en 
general, al de todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a 
dicho relleno sin la debida autorización, podrá el Director de Obra ordenar la demolición de los 
ejecutados y, en todo caso, el Contratista será responsable de las equivocaciones que hubiese 
cometido.  
1.2.22.CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 
El Contratista queda obligado  a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras, todas las 
edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 
servicio provisionales, etc.  
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra, en lo 
referente a ubicación, cotas, etc.  
Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto, se localizarán en las zonas de 
menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en el Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales. El  Contratista evitará  todo  vertido  potencialmente  contaminante,  en  especial  
en las áreas de repostaje de combustible, parque de maquinaria y mantenimiento y limpieza 
de vehículos.  
El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos 
meteorológicos, calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los valores 
horarios de temperatura,  humedad relativa y pluviometría.  
El Contratista realizará un  reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento de las 
instalaciones auxiliares de obra.  Estará obligado a la salvaguarda, mediante un cercado eficaz, 
de árboles singulares próximos a la actuación, así como a la  revegetación  y restauración 
ambiental de las zonas ocupadas, una vez concluidas las obras.  
1.2.23.RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía será el que aparece especificado en el Pliego de Condiciones del Contrato 
para el concurso y contratación de las obras definidas en el Proyecto. Durante este período, 
serán por cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y reparación necesarios 
para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 
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Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra no se encontrase en las 
condiciones debidas, se aplazará la recepción hasta que la obra esté a punto para ser recibida. 
En este caso no se abonará al Contratista ninguna cantidad en concepto de ampliación del 
plazo de garantía y se le mantendrá con la obligación de seguir la conservación.  
1.2.24.RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 
El Contratista deberá tener todos los permisos y licencias de los Organismos competentes que 
sean necesarios para la ejecución de las obras y de acuerdo con la legislación vigente. 
Irán a cuenta del Contratista las indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a terceros 
como  consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una insuficiente o defectuosa 
señalización que le sea imputable. Igualmente, las debidas a interrupción de servicios públicos 
a particulares, daños causados a sus bienes por la apertura de zanjas o desvío de cauces, 
habilitación de caminos provisionales, establecimiento de  almacenes, talleres, depósitos de 
maquinaria y materiales y todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras, 
siempre que no estén incluidas en el proyecto o no se deriven de una actuación culpable o 
negligente del Contratista. 
El Contratista estará obligado a obtener toda la información referente a los servicios afectados 
por las obras, tanto si son del Puerto como de compañías externas, independientemente de la 
información que exista en el Proyecto, y será el responsable de cualquier avería o accidente 
ocasionado por este motivo. 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Pliego de Condiciones del 
Contrato que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o que en lo sucesivo 
lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y demás 
disposiciones de carácter social: la Ordenanza General de Seguridad y Salud, la Ley de 
Industria; el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 
3/2011) y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(Decreto 1098/2001) de 12 de octubre de 2001. 
1.2.25.OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL 
El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 
cumplimiento, por su cuenta y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven de su carácter 
legal de patrón respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan dictarse 
durante la ejecución de las obras. Irán a cargo suyo los gastos de establecimiento y 
funcionamiento de las atenciones sociales que se requieran en la obra. 
El personal de la PCVS relacionado con las obras tendrá derecho a gozar de los servicios 
instalados por el Contratista en las mismas condiciones que rijan para su personal. 
La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento la justificación por parte del Contratista 
de que se encuentra en toda regla el cumplimiento de lo que afecta a la aplicación de la 
legislación laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las 
obras.  
1.2.26.GASTOS GENERALES 
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Serán por cuenta del Contratista los gastos que se produzcan por: 
- Replanteo general, replanteos parciales o su comprobación. 
- Construcción, desmontaje y retirada de todas las construcciones auxiliares. 
- Alquiler o compra de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
- Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio. 
- Requisitos vigentes para el almacenaje de explosivos y carburantes. 
- Limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
- Terminación y retoques finales de la obra. 
- Instrumentación, recogida de datos e informe del comportamiento de las estructuras y 
de cualquier tipo de pruebas o ensayos. 
- Reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc., dañados o alterados por 
necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas, 
derivado de la obra. 
- La inspección y vigilancia de las obras por parte de la PCVS. 
- Construcción y mantenimiento de los caminos y desvíos provisionales para desvíos de 
tráfico y servicio de las obras, incluida la señalización, balizamiento y defensas 
provisionales y las modificaciones necesarias para ajustarse al desarrollo de las obras. 
La demolición posterior de los desvíos cuando dejan de utilizarse. 
- Desagües. 
- Imprevistos por trastornos atmosféricos, terrenos movedizos o abundancia de agua. 
- Retirada al final de las obras de las instalaciones, herramientas, materiales, etc. 
- Mantenimiento y limpieza de las calles colindantes de las obras que se emplean para el 
acceso de equipos y materiales, o a las que se afecten de manera indirecta con el fin 
de minimizar el impacto sobre terceros. 
- Limpieza general de la obra. 
- Montaje, mantenimiento y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y 
energía eléctrica. 
- Adquisición de agua y energía eléctrica. 
- Demolición de las instalaciones provisionales. 
- Retirada de los materiales rechazados. 
- Corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los ensayos y 
pruebas. 
- Vigilancia y señalización adecuada en las obras tanto diurna como nocturna. 
- La obtención de licencias, derechos de patente y permisos, etc., necesarios para la 
ejecución de los trabajos. 
En el caso de resolución del Contrato por cualquier causa, serán por cuenta del Contratista los 
gastos originados por la liquidación, así como la retirada de los medios auxiliares que se hayan 
utilizado o no en la obra. 
1.2.27.CUADROS DE PRECIOS 
Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, con la baja resultante del concurso 
o la subasta, son los que sirven de base para el Contrato y los únicos aplicables a las obras 
contratadas. El Contratista no podrá reclamar que se introduzca ninguna modificación bajo 
pretexto de error u omisión. 
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Quedan incluidos en dichos precios la parte proporcional de trabajos en jornadas no laborables 
o en horario nocturno o reducido, en presencia de pilotos de vía o de supervisores de 
compañías de servicios, no pudiendo el Contratista realizar reclamación por cualquiera de 
estos supuestos. 
Los precios del Cuadro de Precios nº 2 se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea 
preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse 
las obras contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 
1.2.28.ABONOS AL CONTRATISTA 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de  Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las 
obras contratadas se pagarán como trabajos a precios unitarios aplicando los precios unitarios 
a las mediciones resultantes de las unidades de obra. 
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas.  
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en 
cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.  
1.2.29.MEDICIONES 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se 
realizarán de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego. El Contratista está obligado a 
pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria de 
mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 
comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias, que 
debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas 
sus consecuencias.  
Será de aplicación lo dispuesto en  la Cláusula 45 del P.C.A.G.  
1.2.30.RELACIONES VALORADAS 
La Dirección de Obra formulará mensualmente las certificaciones provisionales de las obras 
ejecutadas durante el mes anterior, que servirán de base para los abonos que se hagan 
mensualmente al Contratista. 
El Contratista queda obligado a proporcionar a la Dirección de Obra todos los elementos y 
medios para llevar a cabo las mediciones, así como a presenciarlas, y se someterá a los 
procedimientos que fije la Dirección de Obra para realizarlas. El Contratista deberá suscribir los 
documentos de los datos obtenidos y podrá consignar de forma concisa las observaciones o 
reparos, a reserva de presentar otros datos a la Dirección de Obra sobre el particular en un 
plazo no superior a seis (6) días.  
Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades se entenderá que renuncia a sus 
derechos y que se conforma con los datos de la Dirección de Obra. 
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Simultáneamente, se tomarán los datos que, a criterio de la Dirección de Obra, puedan o 
deban tomarse después de la finalización de las obras para la liquidación final. 
El Contratista tendrá derecho a recibir un duplicado de todos los documentos que contengan 
datos relacionados con la medición y pago de las obras, que deberán estar suscritos por la 
Dirección de Obra y el propio Contratista. Los gastos originados para las copias, que deberán 
hacerse en la oficina de la Dirección de Obra, irán a cargo del Contratista. 
1.2.31.PAGOS A CUENTA 
Mensualmente se harán pagos a cuenta de los trabajos realizados durante el mes, que serán 
abonados de acuerdo con lo que indica el Pliego de Condiciones del Contrato. 
1.2.32.PRECIOS UNITARIOS 
Los precios unitarios de "ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la 
totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes 
a cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los 
diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  
Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la 
ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a 
fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una 
relación exhaustiva,  los siguientes:  
- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan 
descrito expresamente  en la descripción de los  precios unitarios.  
- Los seguros de toda clase y los gastos de planificación y organización de obra.  
- Los gastos de realización de cálculos; planos o croquis de construcción y archivo 
actualizado de planos de obra.  
- Los gastos de construcción,  mantenimiento, remoción y retirada de toda  clase de 
construcciones auxiliares.  
- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales.  
- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el  almacenamiento de explosivos y 
carburantes.  
- Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra.  
- Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de pilotos de 
seguridad  de  vía, electrificación  o instalaciones de seguridad, incluyen  en todo caso 
el  coste de  los mismos, aun cuando no figure expresamente en la justificación de 
precios. 
EŶ los pƌeĐios de ͞liĐitaĐióŶ" oďteŶidos segúŶ los Đƌiteƌios de los Pliegos de Bases paƌa la 
Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además:  
- Los gastos generales y el  beneficio.  
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- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA.  
Los precios cubren  igualmente:  
- Los gastos no recuperables  relativos al  estudio y establecimiento de todas las 
instalaciones auxiliares,  salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 
- Los  gastos  no  recuperables  relativos  al  desmontaje  y  retirada  de  todas  las  
instalaciones  auxiliares, incluyendo  el  arreglo de los  terrenos  correspondientes,  a 
excepción de que se indique expresamente que serán pagados separadamente.  
 
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, 
pedir la modificación de los precios de adjudicación. 
1.2.33.PARTIDAS ALZADAS 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG.  
Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus 
partes en cualquiera de los siguientes supuestos:  
Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 
descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono integro).  
Justificándose la  facturación a su cargo mediante  la aplicación de precios básicos, auxiliares o 
de unidades de obra existentes en el presupuesto, a  mediciones reales cuya definición 
resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar).  
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y 
en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el 
importe resultante de la medición real.  
Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 
material y base de licitación), conceptos que comprenden la repercusión del coeficiente de 
baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios 
unitarios, si estuviese previsto en el contrato.  
1.2.34.CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 
Lo que se cite en el presente Pliego y se omita en los Planos, o viceversa, deberá ejecutarse 
como si estuviese expuesto en los dos documentos. En el caso de contradicción entre los 
Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este último. 
Las omisiones o descripciones erróneas de los detalles de la obra indispensables para llevar a 
cabo el espíritu y la intención expuestos en los Planos y en el Pliego, o que deban realizarse por 
el uso y costumbre, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino al 
contrario, deberán ejecutarse como si fuesen completos y correctamente especificados. 
Los diversos capítulos del presente Pliego son complementarios entre sí, entendiéndose que 
las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen en 
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todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la 
interpretación que razonadamente haga la Dirección de Obra. 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra 
cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra 
circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 
modificaciones del Proyecto.  
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de 
las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la legislación 
vigente sobre la materia.  
1.2.35.UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 
Las obras que no se hayan ejecutado exactamente de acuerdo con las condiciones, pero 
fuesen admisibles, podrán ser recibidas provisionalmente, y definitivamente, si procede, con la 
rebaja que la PCVS apruebe y que el Contratista deberá aceptar salvo que prefiera demolerlas 
a su cargo y rehacerlas de acuerdo con las condiciones del Contrato. 
Cuando se detecte la ejecución de alguna parte de la obra o unidad que no haya sido 
autorizada se procederá a la paralización de su ejecución hasta que el Contratista sea 
autorizado a continuar por la Dirección de Obra, si se demostrase que no ha significado una 
modificación del Proyecto y ha sido ejecutada de acuerdo con este Pliego. 
1.2.36.OBRAS INCOMPLETAS 
Cuando a consecuencia de rescisión o por otras causas fuese necesario valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº 2 sin que pueda pretenderse la 
valoración de la obra fraccionada de otra forma que la establecida en el Cuadro de Precios 
mencionado.  
1.2.37.UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO 
Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en el Presupuesto se 
ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las normas que se citan o a 
las que se remite, y en su defecto, según los criterios de buena práctica constructiva y las 
indicaciones de la Dirección de Obra. 
Se abonarán al precio, señalado en el Cuadro de Precios nº 1 caso de estar incluidas en él o de 
existir algún precio de unidad de obra asimilable a la efectuada, o bien por poderse componer 
con varios precios incluidos para su conformidad por el Contratista, o se seguirá la tramitación 
correspondiente en su caso según la legislación vigente de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
1.2.38.INTERFERENCIAS CON LA EXPLOTACIÓN PORTUARIA 
El conjunto de las operaciones de construcción se realizará de forma que no se produzca 
interferencia con la explotación del recinto portuario. Si fuese necesario desplazar equipos, 
instalaciones, o interrumpir las operaciones de construcción por causas derivadas de la 
explotación portuaria, los desplazamientos o interrupciones se realizarán siempre por orden 
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del Director de Obra y serán por cuenta y riesgo del Contratista, sin que tenga derecho a 
ningún abono. 
El Director de Obra podrá ordenar el tránsito por tierra de materiales que por su volumen 
provoquen retenciones o dificultades importantes a la explotación del Puerto, y que circule a 
las horas en que los muelles estén fuera de servicio. 
1.2.39.INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
El Director de Obra nombrará vigilantes a pie de obra para garantizar la continua inspección de 
la misma. El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes tendrán en todo 
momento libre acceso a cualquier parte de la obra, así como a los talleres, fábricas, canteras, 
laboratorios u otros lugares donde se extraigan, fabriquen o controlen materiales o unidades 
de la obra.  
Los gastos del control de producción irán a cargo del Contratista.  
El Contratista proporcionará y mantendrá de forma ininterrumpida los medios de acceso a 
todas las partes de la obra a efectos de inspección, según lo exija la Dirección de Obra. Para 
facilitar la inspección, el Contratista no programará ninguno de los trabajos sin haber 
informado a la Dirección de Obra con veinticuatro horas (24h) de antelación al comienzo de los 
trabajos.  
El Contratista no construirá ninguna parte de la obra, incluidos los rellenos, sin la aprobación 
de la Dirección de Obra. El Contratista también someterá a la aprobación de la Dirección de 
Obra una exposición sobre el procedimiento que seguirá en la construcción y propondrá una 
relación de las operaciones para llevar a cabo el trabajo. Esta documentación se acompañará 
de un programa de Control de Producción que irá a cargo suyo. 
El procedimiento para las operaciones de construcción convenido no se modificará sin el 
consentimiento de la Dirección de Obra.  
1.2.40.TRABAJOS NOCTURNOS 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección de Obra y se 
realizarán sólo en las unidades que indique. No se abonará ninguna cantidad extra por la 
realización de trabajos nocturnos.  
1.2.41.ENSAYOS DE RECEPCIÓN 
Los ensayos que sean necesarios realizar para el cumplimiento del Pliego se harán en un 
laboratorio oficial u homologado, designado por la Dirección de Obra habiendo consultado al 
Contratista, que se hará cargo de los gastos. El resultado de los ensayos será vinculante para 
ambas partes y la decisión inapelable en cuanto a cuestiones de calidad de los materiales. 
1.2.42.GASTOS DIVERSOS 
Serán por cuenta del Contratista los gastos que se especifiquen en el presente Pliego. 
1.2.43.PROPIEDAD INDUSTRIAL 
El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 
suministros, materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y 
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que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de 
comercio. Si es necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o las autorizaciones 
precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 
El Contratista se hará cargo de las acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, 
planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio que utilice para la ejecución de los trabajos 
y de las consecuencias que se deriven. 
1.2.44. RETIRADA DE LA INSTALACIÓN Y LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
A la finalización de los trabajos, el Contratista retirará con prontitud su instalación y estructura 
provisional, incluidas las balizas, boyas, pilotes y otras señales colocadas por él mismo en el 
mar o en tierra a menos que el Director de Obra lo disponga de otra forma. Si el Contratista 
rechazase, mostrase negligencia o demora en el cumplimiento de este requisito, las 
instalaciones serán consideradas como obstáculos o impedimentos y podrán ser retiradas de 
oficio. 
El coste de la retirada, en el caso que sea necesario, será deducido de cualquier cantidad que 
se deba o se pudiese deber al Contratista.  
Asimismo, una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se procederá a su 
limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras 
auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación 
durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y 
afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 
debiendo quedar unas y otros en situación análoga a como se encontraban antes de la obra o 
similar a los de su entorno. Estos trabajos serán por cuenta del Contratista y no serán de 
abono directo. 
1.2.45. OBLIGACIONES GENERALES 
El Contratista está obligado a realizar todo lo necesario para la buena marcha, el orden y la 
terminación de las obras contratadas y de forma que no se entorpezca el tráfico de los viales 
afectados, aunque esto no esté expresamente estipulado en el Pliego de Condiciones, siempre 
que lo disponga por escrito el Director de Obra, y sin que se separe de su espíritu y recta 
interpretación. 
2. MATERIALES BÁSICOS 
2.1. ASPECTOS GENERALES 
En este capítulo se especifican las propiedades y características que deben tener los materiales 
que deberán ser utilizados en la obra. En el caso de que algún material o característica no 
hubiese sido suficientemente definido, deberá suponerse que es el de mejor calidad que existe 
en el mercado dentro de su clase y que deberá cumplir la normativa técnica vigente. En 
cualquier caso, deberán ser reconocidos por el Director de Obra, que podrá rechazarlos si no 
reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para alcanzar el objetivo al que se dediquen, sin 
que el Contratista tenga derecho a una reclamación. 
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Cuando la Dirección de Obra rechace cualquier partida de material por no reunir las 
condiciones exigidas en este Pliego, el Contratista deberá retirarlo de la obra en un plazo de 
diez días (10 días), a contar desde la fecha que se le comunique. Si no lo hace en este plazo, la 
Dirección de Obra podrá disponer la retirada por oficio y a cuenta y riesgo del Contratista.  
Estos materiales tendrán las dimensiones y las características que marquen los Documentos 
del Proyecto o que indique el Director de Obra. 
El Contratista propondrá a la aprobación de la Dirección de Obra, con suficiente antelación, las 
procedencias de los materiales que se proponga utilizar y presentará marcas y muestras de los 
materiales a aprobar, juntamente con los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección 
de Obra crea necesarios, hechos en los laboratorios y talleres que la Dirección de Obra le 
indique. Las muestras y certificados se guardarán para la comprobación posterior si fuese 
necesario. 
La fijación de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no serán en ningún caso 
motivo de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 
En caso de no haberse definido, por culpa del Contratista, dentro del plazo de un (1) mes, la 
procedencia de algún material, la Dirección de Obra podrá fijarla sin que el Contratista tenga 
derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por retraso 
en el incumplimiento de los plazos. 
Sin embargo, todos los exámenes más arriba previstos no suponen la recepción de los 
materiales y por lo tanto la responsabilidad del Contratista no cesará hasta que no se reciban 
las obras donde se hayan utilizado. El Director de Obra puede hacer retirar, a cargo del 
Contratista, aquellos materiales que presenten defectos no observados anteriormente, 
aunque estén colocados. 
Todos los gastos para las pruebas, ensayos, análisis y otras operaciones para el reconocimiento 
de los materiales serán por cuenta del Contratista hasta el límite que se fije en el presente 
Pliego. 
En ningún caso se podrán acopiar ni utilizar en las obras materiales, cuya procedencia no haya 
sido aprobada previamente por el Director de Obra. El acopio de los materiales a pie de obra 
no implica la admisión definitiva mientras no lo autorice la Dirección de Obra. Los materiales 
que se rechacen serán inmediatamente retirados de la obra. 
La utilización de cualquier material requerirá un preaviso de quince días (15 días) una vez que 
la documentación haya sido aprobada por el Director de Obra. 
La aprobación de los materiales por parte del Director de Obra no reducirá en ningún caso la 
responsabilidad del Contratista ni por la calidad de los materiales ni por el volumen o ritmo de 
suministro que sea necesario en la  obra. 
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real 
Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), 
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los productos de construcción a los que sea de aplicación dicha Directiva deberán llevar 
obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe acompañarle, 
conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las normas armonizadas correspondientes. 
Los productos de construcción a los que son de aplicación las mencionadas Directivas, así 
como las normas armonizadas correspondientes se recogen en el Anexo I de la Orden de 29 de 
noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en las actualizaciones y 
ampliaciones posteriores de este Anexo. 
Las propiedades de estos productos deberán cumplir, en cualquier caso, los valores 
establecidos en el presente Pliego. 
La garantía del cumplimiento de las especificaciones incluidas en el marcado CE, así como la 
calidad de los productos será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 
las obras. 
2.2. EXCAVACIONES  DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES 
2.2.1. TABLESTACADOS METÁLICOS 
Esta unidad de obra cumplirá con lo especificado en el artículo 673 del PG-3. 
Los tablestacados metálicos se ejecutarán para poder realizar las excavaciones y serán 
provisionales. Se ejecutarán en las zonas definidas en los planos, o donde lo indique el Director 
de Obra. 
Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial, cuya 
resistencia característica a tracción será superior a trescientos cuarenta megapascales (340 
MPa). El acero utilizado deberá permitir el empleo de soldadura eléctrica.  
En el caso de reutilización de tablestacas deberá comprobarse que cumplen las 
especificaciones referentes al tipo, tamaño y calidad del acero definidos en el Proyecto. 
Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa, se enderezarán, de modo que su 
flecha máxima, respecto a la recta definida por sus dos (2) extremos, no sea mayor que un 
doscientosavo (1/200) de su longitud. 
Los perfiles y peso de las tablestacas serán los que figuren en Proyecto, admitiéndose, para su 
longitud, unas tolerancias de veinte centímetros (20 cm) en más y de cinco centímetros (5 cm) 
en menos. 
En cualquier caso, el tablestacado se comprobará en obra para particularizarlo a las 
condiciones concretas de su emplazamiento. 
El corte de las tablestacas a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o soplete. 
Para un determinado recinto y utilización, en función de la rigidez de las tablestacas, será 
necesario un arriostramiento metálico que asegure su estabilidad, que se considera incluido en 
esta unidad de obra.  
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Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial S 240 GP, 
cuya límite elástico será siempre igual o superior a 240 N/mm2. Su momento de inercia será 
igual o superior a 13.200 cm4. La anchura de perfil simple será de 670 mm y de 9,5 mm su 
espesor, será tipo Arbed o similar. 
Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa se enderezarán y el estado de las 
pestañas de unión entre ellas deberá ser aceptable, permitiendo su enhebrado sin dificultad y 
produciendo una unión sólida y estanca. 
2.3. MATERIALES PARA EXPLANADA, TERRAPLENES, PEDRAPLENES Y 
RELLENOS LOCALIZADOS  
Los materiales a emplear en los terraplenes, pedraplenes, en las capas de mejora de explanada 
y en los rellenos localizados serán suelos o materiales granulares constituidos por productos 
que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, raíces, tierra vegetal o cualquier 
otra materia similar. Estos  materiales procederán de préstamos y/o canteras que indique el 
Director de Obra. 
2.3.1. RELLENOS 
2.3.1.1.  TERRAPLENES 
Los materiales a emplear en la cimentación y en el núcleo de los terraplenes serán tolerables o 
adecuados, y cumplirán lo establecido en el artículo 330.3 del PG-3. En la coronación se 
utilizarán suelos  seleccionados o suelos estabilizados, según se indica en los planos de 
secciones tipo del Proyecto. 
Los materiales a emplear en los saneamientos de los rellenos tipo terraplén serán iguales a los 
empleados en la capa de cimiento de dichos rellenos y la exigencia de compactación será la 
correspondiente a dicha capa de apoyo de los rellenos. 
Los materiales a emplear en los terraplenes procederán de la gestora de Runes o de otras 
precargas existentes en el ámbito de actuación que dejan de prestar servicio.  
2.3.1.2.  EXPLANADA CON SUELO SELECCIONADO 
Las dimensiones y el tipo de material que constituyen las diferentes capas de la coronación de 
los rellenos y de la mejora de explanada se reflejan en los planos de secciones tipo. 
Se utilizarán suelos seleccionados tipo 2. La capacidad de soporte de esta capa será la 
requerida para obtener la categoría de explanada definida en los planos de secciones tipo y su 
índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como 
ŵíŶiŵo de ĐiŶĐo ;CBR ш ϱͿ, según UNE 103502. 
Los suelos seleccionados a emplear cumplirán las características indicadas en 330.3.2 del PG-3. 
Los materiales procederán de préstamos debidamente autorizados por el Director de Obra. 
2.3.1.3.  EXPLANADA CON SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO  
Será de aplicación respecto junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto en el 
Artículo 512 "Suelos estabilizados in situ" del PG-3. 
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El cemento a utilizar será del tipo Portland  con escoria CEM II / B-S 32,5 N y deberá cumplir 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobado por Real Decreto 956/2008, de 6 
de junio.  
Si el contenido de SO3  del suelo es superior a 0,5 el cemento será sulforesistente (SR). 
La modificación del tipo de cemento, que deberá ser autorizada por el Director de Obra, no 
modificará el precio de la unidad de suelo estabilizado S-EST3. 
SUELO 
Como condiciones generales se considerará que el suelo a estabilizar será limpio, de calidad, 
exenta de materiales arcillosos, vegetales u orgánicos que perjudiquen la lechada del cemento. 
Los materiales a emplear procederán de la gestora de Runes.  
En cuanto a la composición granulométrica,  los suelos a estabilizar con cemento no deberán 
contener elementos de tamaño superior a ochenta milímetros (80mm). Cumplirán, bien en su 
estado natural o bien tras un tratamiento previo con cal, lo indicado en la Tabla 512.1.2 del 
PG-3. 
Tipo de suelo 
estabilizado 
Cernido acumulado (% en masa) 
Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 
80 2 0.063 
S-EST1 y S-EST2 100 >20 <50 
S-EST3 100 >20 <35 
 
PLASTICIDAD 
Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán lo indicado en la Tabla 
512.3.2 del PG-3. 
Característica Norma 
Tipo de suelo estabilizado 
S-EST1 S-EST2 S-EST3 
Límite líquido UNE 103103 - чϰϬ чϰϬ 
Índice de plasticidad UNE 103104 чϭϱ чϭϱ чϭϱ 
 
TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
La estabilización a obtener en obra será de tipo S-EST3 con cemento. El espesor mínimo y las 
anchuras de la capa se reflejan en los planos de secciones tipo. 
La composición del suelo estabilizado se determinará en obra y deberá cumplir con lo indicado 
en la Tabla 512.4 del PG-3. 
Característica Unidad Norma 
Tipo de suelo estabilizado 
S-EST1 S-EST2 S-EST3 
Contenido de cal o 
cemento 
% en masa del 
suelo seco 
- ш 2 ш ϯ ш ϯ 
Índice CBR, a 7 días - UNE ш 6 ш 12 - 
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a 7 días (*) 
MPa NLT-305 - - ш ϭ.ϱ 
Densidad (Proctor 
modificado) 




ш 95(**) ш 97 ш 98 
 
(*) Para la realización de estos ensayos, las probetas se compactarán, según la NLT-310, con la 
densidad especificada en la fórmula de trabajo. 
(**) Para la capa de coronación de la categoría de explanada E1 definida en la Norma 6.1-IC 
de Secciones de firme, este valor será del noventa y siete por ciento (97%). 
 
La dosificación de cemento deberá ser capaz de conferir al suelo estabilizado las resistencias 
siguientes a compresión simple (NLT-305): 
- 25 - 30 kg/cm2 a los 7 días. 
- 38 - 45 kg/cm2 a los 90 días. 
De cara al control de procedencia de los materiales, en el caso del cemento se seguirán las 
prescripciones del artículo 202 del PG-3. En el caso del suelo, antes de iniciar la estabilización, 
se identificará cada tipo de suelo, determinando su aptitud. El control se realizará según se 
establece en el apartado 512.9.1.3 del PG-3. 
2.3.1.4.  CAMA  DE NIVELACIÓN  CON ARENA 
Debe estar exenta de terrones de arcilla. Se admite una tolerancia en peso del medio por 
ciento (0,5%), determinándose estos porcentajes con arreglo al método de ensayo UNE 7133. 
La inalterabilidad de las arenas mediante la prueba con sulfatos sódico y magnésico, realizada 
de acuerdo con el método de ensayo UNE 7136. La pérdida de peso de la arena sometida a 
cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y magnésico no serán 
superiores al doce por ciento (12%) y al dieciocho por ciento (18%) respectivamente. 
No se utilizarán arenas con una proporción de materia orgánica tal que, ensayada con arreglo 
al método UNE 7082, produzca un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 
Los porcentajes de compuestos de azufre, expresados en SO3 y referidos a la arena seca, de 
terminados con arreglo al método de ensayo UNE 83.120, serán inferiores al cuatro por mil        
(4 0/00). 
En caso necesario se lavarán las arenas hasta quedar limpias de materias extrañas y cumplan 
los límites anteriormente señalados. 
Las partículas lajosas y alargadas no deben sobrepasar el quince por ciento (15%) en peso de 
las arenas. Se define como partícula lajosa y alargada aquella cuya relación entre la dimensión 
máxima y mínima exceda de cinco a uno (5:1). 
La curva granulométrica de la arena debe quedar en los siguientes límites: 
 % Peso que pasa por cada tamiz 
Apertura de malla (mm) 5 2.5 1.25 0.6 0.3 0.15 0.08 
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Límite superior 100 95 85 62 30 15 5 
Límite inferior 95 75 55 30 12 4 0 
 
2.3.2. RELLENOS LOCALIZADOS 
Será de aplicación junto a cuanto seguidamente se especifica, lo establecido en el Artículo 332 
del PG-3. 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de la gestora de 
Runes o de préstamos (previamente autorizados por el Director de Obra), tratados con 
cemento o no, en relleno de zanjas, trasdós de colectores, cimentación y en bermas o 
cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no 
permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la 
ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 
2.3.2.1.  RELLENOS DE ZANJAS 
Los materiales a emplear en el relleno de zanjas para la instalación de colectores y 
canalizaciones de servicios serán suelos adecuados, seleccionados o arenas procedentes de 
préstamos o  canteras, debidamente autorizadas por el Director de Obra, según se indique en 
los planos del Proyecto.  
Los suelos adecuados y seleccionados a emplear cumplirán las características indicadas en 
332.3 del PG-3. Las arenas a disponer en el asiento de tuberías o rellenos de zanjas se tratan 
en otro apartado de este Pliego. La forma, dimensiones, características y compactación de 
estos rellenos se reflejan en los planos del Proyecto. 
2.3.2.2.  RELLENOS EN TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA 
Los suelos seleccionados a emplear en el relleno en trasdós de obras de fábrica deberán 
cumplir con las características exigidas en el artículo 330 del PG-3. 
El suministro y almacenamiento se harán de manera que no se alteren sus condiciones ni se 
produzcan segregaciones. La extensión de las tongadas se realizará sobre superficies que 
tengan una pendiente superior al 2%. 
La forma, dimensiones, características y compactación de estos rellenos se reflejan en los 
planos del Proyecto. Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no 
inferior al 100 por 
100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el 
resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad 
obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 
Se colocarán entre el trasdós de las estructuras y el terraplén/talud de la zanja o entre los 
colectores y el talud de las zanjas. Los materiales procederán de préstamos o cantera que 
deberán ser autorizados por el Director de Obra.  
Projecte de construcció de la variant de la N-230 i la C-26 a Alfarràs 




También se prevé que algunos rellenos se ejecuten con el material procedente de la propia 
obra, de los rellenos de los muros de geomalla, que se habrán clasificados y seleccionados, y 
que se habrán transportado a lugar de empleo (radio hasta 5 km). 
2.3.2.3.  RELLENOS LOCALIZADOS EN CUÑAS DE TRANSICIÓN  CON MATERIAL TRATADO 
CON CEMENTO 
Tienen por objeto proporcionar una transición gradual de deformabilidad entre las obras de 
fábrica  y el terraplén adyacente. Con este fin, se especifica que el material de este terraplén, 
en la proximidad a la estructura y de acuerdo con la geometría trapecial de la cuña definida en 
los planos del Proyecto, debe estar todo él constituido por suelos seleccionados mezclado con 
cemento en la zona más inmediata al paramento de la obra de fábrica, y cumplirán las 
condiciones exigidas al suelocemento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 513 del PG-
3. El material procederá de préstamos. 
La incorporación del cemento se realizará en planta de mezclado con el suelo seleccionado, 
provista de dosificadores que permitan cumplir la dosificación de cemento y agua previamente 
estudiada en laboratorio.  
El Contratista indicará, asimismo, una secuencia detallada y cronológica de las operaciones, 
con el programa de explotación de las zonas de acopio de materiales y/o préstamos, y de los 
acopios de las obras. 
El Contratista deberá realizar un reconocimiento detallado de los materiales a emplear y a la 
vista de ellos propondrá el tratamiento o técnica particular de utilización de los distintos 
materiales para el relleno especial. Este plan se someterá a la aprobación de la Dirección de 
Obra que a la vista del mismo podrá prescribir los estudios o ensayos adicionales oportunos. 
La utilización de todo tipo de material y en especial aquel que necesite un tratamiento técnico 
particular de puesta en obra, o zonificación para su empleo, deberá realizarse después de 
efectuado un ensayo a gran escala con el material. Este ensayo podrá consistir en la ejecución 
y seguimiento de las primeras tongadas del correspondiente relleno. 
La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en todos los puntos, 
incluido en el borde del talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno se realizará 
con el sobreancho  necesario y se eliminarán los materiales excedentes al terminar el mismo 
con el fin de obtener la geometría del talud teórico de Proyecto. 
En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y 
pendientes de las secciones-tipo en los planos. 
El préstamo o cantera a emplear para la obtención del suelo seleccionado deberá ser 
autorizado previamente por el Director de Obra. 
Dicho material cumplirá las especificaciones de un suelocemento. En particular, su contenido 
de finos de baja plasticidad, por debajo del tamiz 0,080 UNE, no será superior al 5%.  
Si los ensayos indicaran que se trata de finos no plásticos el contenido puede llegar hasta el 
15%. En cuanto al contenido de cemento del mismo material tratado, no será en ningún caso 
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inferior al 3%, determinándose en laboratorio la dosificación óptima a fin de conseguir en la 
capa el módulo de deformación que se especifica más adelante. 
El cemento a utilizar será del tipo Portland con escoria CEM II / B-S 32,5 N y deberá cumplir 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobado por Real Decreto 956/2008, de 6 
de junio. Si el contenido de SO3  del suelo es superior a 0,5 el cemento será sulforesistente 
(SR). 
La modificación del tipo de cemento, que deberá ser autorizada por el Director de Obra, no 
modificará el precio de la unidad de relleno especial tratado con cemento. 
Lo anterior también es aplicable al suelo tratado con cemento que se dispone en las 
estructuras E-3 y E-4, debido a que el relleno localizado en la parte inferior de las cuñas de 
transición, al ser de dimensiones reducidas, son de difícil compactación. Este relleno se 
realizará con material procedente de la propia obra. 
2.3.2.4.  RELLENOS EN BERMAS 
Los materiales a emplear  en los rellenos de bermas, en lo sucesivo relleno para 
impermeabilización de bermas, estarán constituidos por suelos cuyo cernido o material que 
pasa por el tamiz de 0,080 UNE, sea superior al veinticinco por ciento en peso (# 0,080 > 25 %), 
bien de tipo tolerable (con un contenido de sales solubles, incluido el yeso, inferior a dos 
décimas porcentuales 0,2 %), adecuado o seleccionado. La puesta en obra de estos materiales 
se ejecutará de acuerdo con el apartado 330.4 del PG-3, para los espaldones de los rellenos 
tipo terraplén. 
El material a emplear procederá de préstamos o canteras previamente autorizadas por el 
Director de Obra. 
2.3.2.5.  RELLENOS EN ZONA  INTERIOR DE GLORIETA 
Los materiales a emplear en los rellenos de las zonas interiores de las glorietas o parterres, 
estarán constituidos por material procedente del machaqueo de hormigón de la gestora de 
Runes. 
El material a emplear procederá de las zonas previamente autorizadas por el Director de Obra. 
2.3.2.6. GEOTEXTILES  
Se cumplirá lo establecido en el artículo 290 del PG-3, excepto lo se indica a continuación. 
Los geotextiles se dispondrán en el apoyo de rellenos o de obras de fábrica.  Las características 
y ubicación de estos geotextiles se reflejan en los planos del Proyecto. 
En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo indicado 
en UNE 40523 hasta que sea sustituida por la correspondiente norma europea UNE EN. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS GEOTEXTILES A EMPLEAR EN LAS OBRAS 
Dependiendo de la situación, emplearemos un tipo u otro de material: 
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- En obras de fábrica se empleará un geotextil de polipropileno de filamento continuo 
de gramaje igual 350 gr/m2. Las propiedades del geotextil cumplirán con las indicadas 
en el cuadro siguiente: 
Propiedades Norma Unidades Valor 
Resistencia CBR a perforación EN ISO 12236 N 4490 
Resistencia a tracción transversal EN ISO 10319 kN/m 25.2 
Alargamiento a rotura longitudinal EN ISO 10319 % 55 
Alargamiento a rotura transversal   EN ISO 10319 % 55 
Resistencia a perforación Caída cono EN 918 mm 65 
Permeabilidad en el plano EN ISO 12958 m2/s 1.9·10- 6 
Permeabilidad 50 mm EN ISO 11058 m/s 27 
Porometría O90 EN ISO 12956 Micras 56 
Espesor  bajo 5 kPa EN 964/l mm 2.8 
 
- En encauzamientos, se empleará un geotextil tejido de polipropileno mono (por una 
cara) con una película de polipropileno líquido de 170 gr/m2, Geotesan Estanco T-170 
o similar. Las propiedades del geotextil cumplirán con las indicadas en el cuadro 
siguiente: 
Propiedades Norma Unidades Valor 
Tipo de Geotextil - - Tejido de polipropileno 
Gramaje - g/m2 170 
Resistencia a tracción BS 6906 kN/m 18 
Alargamiento a rotura  EN ISO 1421 % 25 
Resistencia CBR a 
punzonamiento 
UNE 12236 kN/m 2.2 
Estabilización UV ASTM G-53 Kly 300 
Longitud del rollo - m 100 
Anchura del rollo - m 4 
 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. Estos llevarán un embalaje 
opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados y etiquetados 
según UNE EN ISO 10320. De acuerdo con esta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, 
con: 
- Datos del fabricante y/o suministrador 
- Nombre del producto 
- Tipo del producto 
- Identificación del rollo o unidad 
- Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos 
- Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete) 
- Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado, según EN 965 
- Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s) 
- Clasificación del producto según términos definidos en ISO 10318. 
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El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio 
geotextil a intervalos de 5 m, tal como indica la referida norma, para que este pueda ser 
identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden igualmente 
estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. De cada rollo o 
unidad habrá de indicarse también la fecha de fabricación. 
En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en las 
capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc.). 
El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 
cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o 
no esté adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse 
deteriorado el marcado original. 
Para almacenamiento del material de duración mayor de quince (15) días, se respetarán 
escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección 
frente a la acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas 
ancladas o sujetas. 
En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las capas 
más exteriores de los rollos, sí éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir 
los ensayos necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en 
el momento de su instalación, no resulte identificado por su marcado original. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesta en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
Se cumplirá con lo establecido en 290.4 del PG-3. 
2.3.2.7.  GEOMALLA  PARA REFUERZO DEL TERRENO 
La geomalla a emplear en el apoyo del firme será tipo Fortrac 350 M SP o similar. Se fabricará a 
partir de filamentos de poliéster de alto módulo elástico. La fluencia de las fibras será muy 
baja. Las fibras de poliéster están protegidas por un recubrimiento inerte con el medio, frente 
a de los rayos UVA y frente a los microorganismos y agentes químicos presentes en el suelo. 
Como propiedades más importantes, deberán de cumplir: 
- Temperaturas inferiores a 40 ºC no producirán desviaciones en las propiedades 
mecánicas mayores del 5%. 
- La deformación debida a fluencia bajo la carga de servicio debe ser inferior al 1% (de 
acuerdo a la norma BS 8006). 
- Todos los coeficientes de seguridad deben estar certificados por un organismo externo 
independiente. No serán válidos los coeficientes de seguridad definidos por el propio 
fabricante. 
- La ubicación de la geomalla en la sección de firme y en los viales donde está prevista se 
reflejan en los planos del Proyecto. 
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- La instalación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la 
geomalla.  
- El módulo elástico y tensión de diseño a tracción a 120 años de acuerdo con el ensayo 
normalizado UNE-EN ISO 10319 será de: 
- Módulo Elástico de diseño a 120 años en dirección longitudinal    > 350 kN/m 
- Tensión de diseño a 120 años en dirección longitudinal    > 21 kN/m 
- Módulo Elástico de diseño a 120 años en dirección transversal    > 350 kN/m 
- Tensión de diseño a 120 años en dirección transversal    > 21 kN/m 
- La deformación para la tensión nominal de acuerdo con el ensayo normalizado  UNE-
EN ISO 10319. Dirección longitudinal ч 6 %. Dirección transversal ч 6 % 
- La geomalla debe presentar una resistencia a la puesta en obra con materiales con pH 
comprendido entre 2 y 13. 
- La geomalla tiene un peso unitario de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9864, de 340 
gr/m2. 
- La anchura del rollo debe ser al menos de 5 m y la longitud de 200 m. La apertura de la 
malla será de 30 x 30 mm2, y deberá tener un área abierta de un mínimo de 75 %. 
- Las propiedades mecánicas de la geomalla se verificarán de acuerdo a la norma DIN 
18200, con un control de calidad interno y otro externo realizado por un laboratorio 
homologado y autorizado. 
- Cada rollo debe estar perfectamente identificado para evitar equívocos y permitir la 
trazabilidad de la materia prima, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 10320.  
- Las geomallas de refuerzo, en el momento de la recepción, deben poseer el marcado 
CE. 
- La producción de la geomalla debe estar certificada por la norma UNE EN ISO 9001. Las 
propiedades mecánicas de la geomalla se deben verifican de acuerdo a la normativa 
DIN 18200. 
- Los rollos deben estar perfectamente identificados para evitar equívocos. 
2.3.2.8.  GEOCOMPUESTOS DRENANTES 
Se empleará en los núcleos aligerados con EPS, en su parte superior y en la zona de taludes. El 
geocompuesto drenante a emplear será tipo INTERDRAIN GMFL 4 o similar. Estará constituido 
por una geored de Polietileno de alta densidad (PEAD) que lleva termifijados un geotextil de 
polipropilenos (PP) en una cara y una membrana impermeable en otra. La geored está 
formada por dos hilos superperpuestos que forman canales de alta capacidad de evacuación 
de agua, incluso colocados horizontalmente y sometidos a grandes cargas. 
Característica Normativa Unidades Valor 
GEORED DRENANTE    
Material - - PEAD 








GEOTEXTIL FILTRO    
Material - - PP 
Masa por unidad de superficie ISO 9864 g/m2 120 
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Punzonamiento dinámico ISO 13433 mm 30 
Punzonamiento estático ISO 12236 kN 1.4 
Permeabilidad normal al plano ISO 11058 l/m2s 90 
Apertura de poro O90 ISO 12956 μm <170 
MEMBRANA IMPERMEABLE    
Material - - 
Polietileno de baja 
densidad + aditivo EVA 
(PEBD+EVA) 
Espesor a 20 kPa EN 964-1 mm 0.2 
GEOCOMPUESTO DRENANTE    
Masa por unidad de superficie ISO 9864 g/m2 810 
Espesor a 2 kPa ISO 9863-1 mm 4.7/4.1 
Resistencia a la tracción máxima ISO 10319 kN/m 13/10 
Elongación a RTmax MD / CD ISO 10319 % 40/50 




Capacidad drenante en el plano, MD 
i = 1.0 
ISO 12958 l/ms 
σ = 20 kPa; 1.12 
σ = 50 kPa; 0.95 
σ = 200 kPa; 0.60 
σ = ϰϬϬ kPa; Ϭ.ϯϬ 
 
La ubicación del geocompuesto en la sección del relleno con EPS donde está prevista se refleja 
en los planos del Proyecto. 
La instalación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante del geocompuesto.  
La anchura del rollo debe ser al menos de 4 m.  
Las propiedades mecánicas del geocompuesto se verificarán de acuerdo a la norma UNE EN 
13252 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje, 
con un control de calidad interno y otro externo realizado por un laboratorio homologado y 
autorizado. 
Cada rollo debe estar perfectamente identificado para evitar equívocos y permitir la 
trazabilidad de la materia prima, de acuerdo con la norma UNE EN 13252. Los rollos deben 
estar perfectamente identificados para evitar equívocos. 
Los geocompuestos, en el momento de la recepción, deben poseer el marcado CE.  
2.3.2.10.  LÁMINA DE POLIETILENO 
Se empleará una lámina de polietileno de 0,5 mm de espesor que cumplirá con las adecuadas 
condiciones de flexibilidad, resistencia a la rotura y propiedades impermeabilizantes.  
2.4. MATERIALES PARA DRENAJE 
2.4.1. CUNETAS 
2.4.1.1 CUNETAS PREFABRICADAS 
DEFINICIÓN 
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La cuneta prefabricada es una zanja longitudinal abierta en el terreno en la ubicación fijada en 
los planos, que se reviste con piezas prefabricadas, las cuales se cimentan sobre un lecho de 
asiento previamente preparado. 
Será de aplicación la Instrucción de carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial" aprobada por orden 
Ministerial de 14 de Mayo de 1990 (BOE de 23 Mayo).Asimismo, deberá cumplir con lo 
especificado en el artículo 401 del PG-3. 
B) MATERIALES 
Se ejecutarán cunetas formadas por piezas prefabricadas de hormigón polímero con perfil de 
protección de acero galvanizado, sin rotura de capa de zinc protectora, sin huecos de 
acumulación de agua para evitar la corrosión puntual, con fijación atornillada de seguridad y 
con machimbrado de alineación horizontal y vertical. 
Los canales prefabricados que se emplearán en la obra serán tipo F250 K de la casa ULMA o 
similar de las siguientes dimensiones: 
- Anchura 312 mm y altura variable de 175 hasta 275 mm. 
- Anchura 312 mm y altura variable de 300 hasta 400 mm. 
- Anchura 312 mm y altura variable de 425 hasta 525 mm. 
- Anchura 312 mm y altura variable de 550 hasta 650 mm. 
Las características, dimensiones y ubicación de cada tipo de estos canales se reflejan en los 
planos del Proyecto. Se cumplirá con carácter general lo exigido por: 
- La Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
- Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-08. 
- Artículos 610 «Hormigones» 611 «Morteros de cemento» y 630 «Obras de hormigón 
en masa o armado» del PG-3 y los correspondientes apartados del presente Pliego. 
- Artículo 401 «Cunetas prefabricadas» del PG-3. 
Las tolerancias de las piezas prefabricadas para cunetas cumplirán las siguientes condiciones: 
- Espesor ±2 
- Anchura ±5 
- Longitud ±5 
Incluyen la reja de fundición nervada tipo ET 250 D-40 t L-500 y la tornillaría y elementos de 
fijación.  
2.4.2. ARQUETAS Y SUMIDEROS 
2.4.2.1.  ARQUETAS Y POZOS DE REGISTROS 
Esta unidad se refiere a la ejecución de arquetas y pozos de hormigón. 
Los pozos o arquetas tendrán la forma, dimensiones y materiales que se reflejan en los planos 
del Proyecto. El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades de la obra sin que se 
modifique su valoración. Su emplazamiento y cota serán los que indiquen los planos. 
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Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 
proscribiéndose las arquetas no registrables. 
Los pozos pƌevistos puedeŶ seƌ pƌefaďƌiĐados o ejeĐutados ͞iŶ situ͟: 
Piezas prefabricadas de hormigón: Deberán cumplir con la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
EjeĐutados ͞iŶ situ͟: Las paƌedes Ǉ soleƌas de los pozos, iŶĐluida la paƌte tƌoŶĐoĐóŶica, se 
realizará con hormigón HA-35 IIIc Qc. El acero a emplear será del tipo B 500 S.  
Las aƌƋuetas puedeŶ seƌ pƌefaďƌiĐadas o ejeĐutadas ͞iŶ situ͟: 
Los materiales, dimensiones y características de las arquetas refabricadas se reflejan en los 
planos del Proyecto. 
Las paƌedes Ǉ soleƌa de las aƌƋuetas ejeĐutadas ͞iŶ situ͟, se ƌealizaƌá ĐoŶ hoƌŵigóŶ HA-25 o 
HM 20 según planos del Proyecto). El acero a emplear será del tipo B 500 S.  
La resistencia característica del hormigón empleado en la fabricación de los pozos 
prefabricados será superior a cuarenta newtons por milímetro cuadrado (40 N/mm2). 
El hormigón de nivelación y limpieza HL-150 tendrá una dotación de cemento de 150 kg/m3 de 
hormigón. 
Los hormigones deberán cumplir lo establecido en el presente Pliego, en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE), en la Instrucción para la Recepción de Cementos y en los Artículos 
610 y 630 del PG-3. El acero cumplirá con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
2.4.2.2.  TAPAS Y CERCOS 
La rejilla tipo tramex, deberá ser capaz de resistir sin deformación remanente una rueda de 
seis toneladas (6 t) aplicada sobre un área cuadrada de seiscientos veinticinco centímetros 
cuadrados (625 cm2).  
Las tapas o rejillas y los cercos serán de los materiales indicados en los planos.  
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior 
quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para 
evitar su robo o desplazamiento. 
Las tapas de los pozos  deberán cumplir la norma UNE EN 124, y el reglamento AENOR 
RP00.23.  
Las rejas de alcantarilla tipo Barcelona 1 y tipo Barcelona 10 (Barcino) deberán  cumplir la 
norma UNE EN 124, y el reglamento AENOR RP00.23. 
2.4.2.3.  SUMIDEROS E IMBORNALES 
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La forma y dimensiones de estos elementos se reflejan en los planos del Proyecto.  
Se disponen sumideros en las márgenes de los viales. Se podrán construir con: 
Fábrica de ladrillo: Deberán cumplir lo indicado en el artículo 657 del PG-3 y el Pliego General 
de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción. Los 
ladrillos a emplear serán macizos. 
Piezas prefabricadas de hormigón: Deberán cumplir con la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
Si se emplea fábrica de ladrillo, el deberá enfoscar y enlucir el interior. 
El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 
aquellas piezas que presenten defectos. 
Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de 
salida. 
El hormigón de nivelación y limpieza y tendrá una dotación de cemento de 150 kg/m3 de 
hormigón. 
Los tubos de desagüe y de conexión entre sumideros serán de PVC de diámetro variable, según 
planos del Proyecto. Estos tubos se reforzarán con hormigón HM-20 en un espesor de 10 cm. 
Las dimensiones de las tapas y cercos se reflejan en los planos.  La fundición de tapas y cercos 
cumplirá con lo prescrito en las normas UNE EN 1561 y UNE EN 1563. Deberá soportar una 
carga de 25 t de carga de rotura. 
2.4.3. TUBOS Y TUBERÍAS 
2.4.3.1.  TUBOS DE HORMIGÓN   
Este artículo es de aplicación a la instalación de tubos prefabricados de hormigón armado para 
obras de drenaje transversal, obras transversales de drenaje longitudinal y pasos salvacunetas. 
Los tubos a emplear serán de hormigón vibroprensado. La ubicación, el diámetro y la clase 
resistente de los tubos se reflejan en los planos del Proyecto. 
En estas unidades de obra se incluyen las siguientes operaciones: 
El suministro y montaje de los tubos de hormigón con las dimensiones y características 
indicadas en los planos. 
La limpieza de las zanjas necesarias para la ubicación de los tubos. 
La fabricación y puesta en obra del hormigón de asiento y de la envolvente del tubo (en los 
casos de cruce de calzada), así como los encofrados necesarios. 
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Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de estas unidades de obra. 
MATERIALES 
Los tuďos ĐuŵpliƌáŶ las pƌesĐƌipĐioŶes fijadas eŶ el ͞Pliego de PƌesĐƌipĐioŶes TéĐŶiĐas 
GeŶeƌales paƌa Tuďeƌías de “aŶeaŵieŶto de PoďlaĐioŶes͟ Ǉ eŶ la Ŷorma UNE 127.010 EX. 
Los tubos a emplear cumplirán las condiciones especificadas en los apartados 
correspondientes del presente pliego para el caso de tubos sin embeber en hormigón. 
El hormigón de la solera será tipo HM-20 definido en este Pliego.  
Los diámetros nominales de los tubos de hormigón armado a emplear en el presente Proyecto 
son de 400, 500, 600, 800 y 1.000 mm. 
Todos los elementos de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes: 
- Marca del fabricante. 
- Diámetro nominal. 
- Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido 
sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado. 
Las longitudes y espesores de los tubos y las tolerancias admisibles serán las especificadas a 
continuación según los diámetros: 
Tubos de hormigón armado 







400 2400 ± 1 % 65 ± 5 
500 2400 ± 1 % 75 ± 6 
600 2400 ± 1 % 75 ± 6 
800 2400 ± 1 % 80 ± 7 
900 2400 ± 1 % 90 ± 7 
1000 2400 ± 1 % 110 ± 8 
1200 2400 ± 1 % 125 ± 9 
1500 2400 ± 1 % 150 ± 11 
1800 2400 ± 1 % 180 ± 12 
 
Tubos de hormigón armado kN/mm2 
C-60 C-90 C-135 C-180 
Fisuración Rotura Fisuración Rotura Fisuración Rotura Fisuración Rotura 
40 60 60 90 90 135 120 180 
La fabricación de los tubos se llevará a cabo en instalaciones protegidas de la intemperie. Se 
protegerán del sol, corrientes de aire y se mantendrán suficientemente húmedos, si es que no 
se prevé otro tipo de curado. 
El hormigón a emplear en el lecho de asiento de los tubos será HM-20, con resistencia 
característica de 20 N/mm2. La forma y dimensiones de este lecho se reflejan en los planos del 
Proyecto. 
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CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS TUBOS 
Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no desviará de la 
recta en más de un cero cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los tubos no contendrán 
ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad, tales 
como pequeños poros en la superficie de los tubos y en sus extremos o finas grietas 
superficiales en forma de telarañas irregulares. Los tubos serán desecados al aire y en posición 
vertical emitirán un sonido claro al golpearlo con un martillo de mano. 
Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 
atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, 
aunque aparecieran en la superficie del mismo, manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá 
el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por algún otro tubo hasta un 30%.  
El diseño de los tubos se deberá ajustar a las dimensiones, características y clase resistente 
que se especifican en el apartado correspondiente del presente Pliego. 
El hormigón envolvente del tubo en cuanto al control de calidad se regirá por lo que se recoge 
en el artículo correspondiente para la unidad: m3 Hormigón HM-20 y tamaño máximo de árido 
20 mm. 
El relleno posterior con material seleccionado procedente de préstamo, sólo podrá ejecutarse 
una vez que el Director de las Obras haya seleccionado el que resulta utilizable para el relleno 
de la zanja del que no lo es. 
Se comprobará a "grosso modo" el espesor de las tongadas. Estos resultados se interpretarán 
subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y 
Pliego. 
La ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en número de una 
cada 500 m2. La valoración de los resultados de las mismas se hará de acuerdo con el criterio 
del Director de Obra, quién rechazará la parte de obra que considere defectuosamente 
ejecutada. 
2.4.3.2.  TUBOS DE PVC-U PARA COLECTORES 
Se emplearán tubos de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de doble pared, lisa la 
interior y corrugada la exterior, se ajustarán a lo que sobre saneamiento rige en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y, en 
particular, a las prescripciones de las normas UNE EN ISO 9969, prEN 13476 y UNE-EN 1401-1, 
utilizándose exclusivamente uniones mediante junta elástica EPDM (etileno-propileno) alojada 
en el extremo del cabo del tubo. Los tubos serán de la serie de color teja. 
Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra y, si a juicio del Director de Obra, 
incumpliera de algún modo las citadas normas, este facultativo podrá rechazarlas. 
Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción 
definitiva de las obras. 
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Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para 
garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de PVC-U, así como de 
sus accesorios y juntas, se indican explícitamente en las Normas indicadas anteriormente. 
Las características físicas y térmicas de los tubos serán las siguientes: 
- Densidad: 1.350 - 1.520 kg/m3 
- Teŵpeƌatuƌa ViĐat : ш ϳϵ ºC UNE-EN 727 
- Coeficiente de dilatación lineal: 8·10-5 / ºC 
- Conductividad térmica: 0.13 kcal/m·h·ºC 
- Calor específico: 0.2 – 0.3 cal/g·ºC 
- Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook): 
- K= 0.01 mm (aguas limpias) 
- K= 0.10 – 0.25 mm (aguas residuales). 
Las características mecánicas serán las siguientes: 
- Rigidez Circunferencial Específica: UNE-EN-ISO 9969 
- DN ш ϭϲϬ: RCE ш ϴ kN/ŵ2 
- Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa, según ensayo de presión hidrostática 
interior, norma UNE EN 1277 
- Estanqueidad a la depresión interna: -0,03 MPa, según ensayo de presión de aire 
interior negativa (vacío parcial) norma UNE EN 1277 
- Coeficiente fluencia PVC-U: ч Ϯ,ϱ eŶ Ϯ años UNE-EN-ISO 9967. 
Las características de resistencia química serán las siguientes: 
- Límites de pH: 3 - 9, a 20 ºC 
- Resistencia al diclorometano: 15 ºC, 30 min UNE-EN 580. 
Salvo indicación expresa del Director de Obra, se utilizarán tubos de 6 m de longitud con 
diámetros de 315 y 400 mm. 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS TUBOS 
Las Condiciones de marcado y control de la documentación serán las siguientes: 
Los tubos, irán marcados o impresos directamente sobre el tubo de forma que sea legible 
después de almacenarlos, en exposición a la intemperie y en la instalación y mantenerse 
legibles durante la vida del producto. El marcado no puede producir fisuras o defecto que 
influya desfavorablemente sobre la aptitud del tubo.  El tubo debe ir marcado con la siguiente 
información como mínimo:  
- Número normativa (UNE-EN 1401-1)  
- Código del área de aplicación (U o UD)  
- Nombre y/o marca comercial  
- Dimensión nominal  
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- Espesor mínimo de la pared o SDR  
- Material (PVC-U)  
- Rigidez anular nominal  
- Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad de 
fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades.  
- Prestaciones en clima frío (si es el caso). 
El material básico para la fabricación de los tubos será de policloruro de vinilo no plastificado  
PVC-U. 
2.4.3.3.  RELLENOS TIPO PEDRAPLÉN  BAJO COLECTORES 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales pétreos idóneos de gran 
tamaño, procedentes de excavaciones en roca, en zonas cuya área de trabajo permita la 
utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 
Se dispone bajo los colectores de drenaje. Las dimensiones (ancho, longitud y espesor) y la 
forma de la capa se reflejan en los planos del Proyecto. 
Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la superficie de asiento del pedraplén. 
- Colocación de un geotextil. 
- Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y transporte del 
material pétreo idóneo. 
- Extensión y compactación del material en tongadas hasta alcanzar el espesor mínimo 
previsto en el Proyecto. 
Los materiales a emplear serán productos pétreos procedentes de canteras autorizadas y 
cumplirán con las exigencias establecidas en el artículo 331 del PG-3 para cimiento. 
En lo relativo a la calidad de la roca para su empleo en pedraplenes, se considera la 
clasificación incluida en el apartado 331.4.2 del PG-3. 
Salvo aprobación expresa por parte del Director de Obra, únicamente podrán utilizarse las 
rocas que, en el citado apartado, se clasifican como "Rocas adecuadas", estando totalmente 
proscritas las "Rocas inadecuadas". 
Para la granulometría y la forma de las partículas regirán las prescripciones especificadas en los 
artículos 331.4.3 y 331.4.4 del PG-3. 
2.5. MATERIALES PARA FIRMES 
2.5.1. CAPAS GRANULARES 
2.5.1.1.  ZAHORRA  ARTIFICIAL 
MATERIALES 
Los materiales a emplear en la capa de zahorra artificial procederán de la trituración de piedra 
de cantera o de grava natural.  
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Las dimensiones de la capa (espesores mínimos y anchuras se reflejan en los planos de 
secciones tipo del Proyecto. 
Será de aplicación respecto junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto en el 
Artículo 510 "Zahorras" del PG-3: 
- Composición granulométrica. El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del 
espesor de la tongada compactada. La curva granulométrica del material estará 
comprendida en los husos correspondientes de la zahorra ZA25, según se emplee en el 
Proyecto. 
- Dureza. El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la 
zahorra artificial no deberá ser superior a 30, de acuerdo con los valores indicados en 
el cuadro 510.2 del PG-3. 
- Plasticidad. El material será "no plástico", según la UNE-EN 103104. 
- Limpieza. El equivalente de arena, según la UNE-EN933-8, del material de la zahorra 
artificial deberá ser superior a 40, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 510.1 del PG-
3. 
CONTROL DE PROCEDENCIA DEL MATERIAL 
Se realizará de acuerdo a lo establecido en 510.9.1 del PG-3. 
2.5.2. MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS 
2.5.2.1.  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN  BITUMINOSO 
ASPECTOS GENERALES 
La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas 
generales sobre mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso incluidas en el  
artículo 542 de la Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Carreteras y Puentes (PG-3) (en adelante Orden Circular 24/2008), con las siguientes 
prescripciones particulares. 
Todos los epígrafes y tablas que se indican a continuación están incluidos en la citada Orden 
Circular. 
Los áridos destinados a la fabricación de mezclas bituminosas deberán someterse al ensayo de 
identificación por rayos X, de la que se habrá de deducir que no tienen ningún componente 
expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán emplear. 
También será obligatorio presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los 
áridos, donde se haga constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 para ser utilizadas en 
la fabricación de mezclas bituminosas. 
Los espesores mínimos de las capas y sus anchuras se definen en los planos de secciones tipo. 
LIGANTE HIDROCARBONADO 
CuŵpliƌáŶ ĐoŶ todo lo pƌesĐƌito eŶ los aƌtíĐulos Ϯϭϭ ͞BetuŶes asfáltiĐos͟ o ϮϭϮ ͞BetuŶes 
ŵodifiĐados ĐoŶ políŵeƌos͟ de la OƌdeŶ CiƌĐulaƌ Ϯϵ/ϮϬϭϭ soďƌe el Pliego de PƌesĐƌipĐioŶes 
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Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes Bituminosos y 
Microaglomerados en Frío (en adelante Orden Circular 29/2011), según corresponda. 
El ligante bituminoso de las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso  a 
emplear en capas de rodadura será tipo PMB 45/80-65. 
El ligante bituminoso a emplear en las demás capas de mezclas bituminosas en caliente tipo 
hormigón bituminoso (intermedia y base) será tipo 50/70. 
ÁRIDO GRUESO 
La proporción de partículas total y parcialmente fracturadas, según la UNE-EN 933-5, será de 
cien por ciento (100 %) de acuerdo con lo fijado en la Tabla 542.2.a de la Orden Circular 
24/2008. 
La naturaleza será silícea en las capas de rodadura. 
El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo 
fijado en la Tabla 542.4 de la Orden Circular 24/2008. Este coeficiente será igual o inferior a 25 
en las capas intermedia y de base. En la capa de rodadura este coeficiente será igual o inferior 
a veinte (20). 
El valor del coeficiente de pulimento acelerado en el árido grueso a utilizar en capas de 
rodadura, será como mínimo de cincuenta centésimas (0,56). El coeficiente de pulimento 
acelerado se determinará de acuerdo con la Norma UNE-EN 1097-8. 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá 
cumplir lo fijado en la Tabla 542.3 de la Orden Circular 24/2008. Será inferior a veinticinco (25). 
ÁRIDO FINO 
El árido a utilizar en mezclas bituminosas será arena natural, arena proveniente del 
machaqueo o de una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras 
materias extrañas. 
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes, y no deberán 
entrar en la mezcla en proporción superior al diez por ciento (10 %) del peso total de los 
áridos. Se prohíbe terminantemente el empleo de arenas de playa o de ríos afectados por 
mareas 
La proporción de árido fino no triturado a  emplear en la mezcla será de cero por ciento (0 %), 
de acuerdo con lo fijado en la tabla 542.6 de la Orden Circular 24/2008. 
El material que se triture para obtener árido fino deberá  cumplir las condiciones exigidas al  
árido grueso en el apartado 542.2.2.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles.  
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial  
la  adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los 
Ángeles Inferior a 25 para capas de rodadura e intermedias y a 30 para capas de base. 
POLVO MINERAL 
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La relación ponderal recomendable entre polvo mineral de aportación y betún cumplirá con lo 
indicado en la Tabla 542.12 de la citada Orden Circular.  
El porcentaje del polvo mineral de aportación cumplirá con la Tabla 542.7 de la citada Orden 
Circular.  
Estos valores se concretan en el cuadro incluido en el siguiente punto. 
La granulometría del polvo mineral se determinará según la UNE-EN 933-10. El 100% de los 
resultados deben quedar dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 542.8 de 
la citada Orden Circular. 
El tipo y la clase resistente del cemento a emplear como filler será un CEM V/A  32,5, que y 
deberá cumplir Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobado por Real Decreto 
956/2008, de 6 de junio. La modificación del tipo de cemento, que deberá ser autorizada por el 
Directo de Obra, no modificará el precio de las mezclas bituminosas. 
TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
Las mezclas bituminosas a utilizar en las capas de rodadura, intermedia, base y regularización, 
cumplirán las siguientes condiciones: 
 Rodadura Intermedia Base Regularización 
Concepto BBTM11B BM-3c  




















100 100 50 100 
 
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 
el polvo mineral); según la unidad de obra o empleo, deberá  estar comprendida dentro de los 
husos correspondientes fijados en la Tabla 542.9. 
CONTROL DE PROCEDENCIA DEL LIGANTE 
Será de obligado cumplimiento lo prescrito en el artículo 211.5 de la Orden Circular 29/2011 y 
en el artículo 542.9.1.1 de la Orden Circular 24/2008, excepto lo indicado a continuación. 
Todas las cisternas de betún que lleguen a la planta deberán disponer del correspondiente 
certificado de características técnicas, una copia del cual se entregará al Laboratorio de Control 
de Calidad o a la Dirección de Obra. 
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De cada partida que entre en la planta se tomará una (1) muestra, según la NLT 121, sobre la 
que se  realizarán los siguientes ensayos: 
- Un ensayo de penetración, según la NLT 124/84. 
- Un ensayo de reblandecimiento, según la NLT 25/84. 
- Un ensayo de índice de penetración, según la NLT 181/84. 
- Un ensayo de punto de fragilidad Fraass, según la NLT 182/84. 
- Un ensayo de ductilidad, según la NLT 126/84. 
Además, se tomará otra muestra que se guardará para posibles ensayos posteriores de 
comprobación. 
CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS ÁRIDOS 
Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del árido, 
según lo indicado en el apartado 542.12 de la Orden Circular 24/2008, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra. 
Si no se aportase el certificado acreditativo, de cada procedencia del árido, y para cualquier 
volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de 
cada fracción de ellas se determinará: 
- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según 
el  anexo D de la UNE 146130. 
- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 
1097-6. 
- La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9. 
CONTROL DE PROCEDENCIA DEL POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 
La calidad del polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se podrá 
justificar aportando un  certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
distintivo de calidad del polvo mineral, según lo indicado en el apartado 542.12 de la Orden 
Circular 24/2008, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra. 
Si no se aporta el certificado indicado en el párrafo anterior, de cada procedencia del polvo 
mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) 
muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según la NLT-176. 
2.5.2.2.  RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
LIGANTE HIDROCARBONADO 
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El ligante a utilizar será una emulsión C 50 BFS IMP con un contenido mínimo de betún del 
cuarenta por ciento (40 %), excepto que el Contratista proponga otro tipo de ligante y éste sea 
aĐeptado poƌ el DiƌeĐtoƌ de Oďƌa. CuŵpliƌáŶ lo estaďleĐido eŶ el aƌtíĐulo Ϯϭϯ ͞EŵulsioŶes 
ďituŵiŶosas͟ de la OƌdeŶ CiƌĐulaƌ Ϯϵ/ϮϬϭϭ. 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa  que se imprime sea capaz 
de absorber en un período de veinticuatro (24) horas, debiendo ser como mínimo igual a 
quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2) de ligante residual.  
ÁRIDOS PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, 
arena de machaqueo o una mezcla de ambas, exenta de polvo, suciedad, arcilla o de otras 
materias extrañas. 
Las características de este árido cumplirán las especificaciones del artículo 530.2.2 del PG-3. 
La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de 
ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual 
circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a 
seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 
Teniendo en cuenta pruebas realizadas en obra se pueden proponer otras, y que esta sea 
aceptada por el Director de Obra. 
CONTROL DE CALIDAD 
El control de procedencia de los materiales se realizará de acuerdo a lo prescrito en los 
apartados 530.7.1 y 530.7.2 del PG-3. 
2.5.2.3.  RIEGOS DE ADHERENCIA 
LIGANTE 
Las emulsiones a emplear en la obra serán de tipo C 60 B4 ADH y C 60 BP4 ADH, excepto que el 
Contratista proponga otro tipo de ligante y éste sea aceptado por el Director de Obra.  
Deberán cumplir lo establecido en los artículos 213 de la Orden Circular 29/2011, según 
corresponda. 
La dotación del riego no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado 
(200 g/m2) de ligante residual. 
Si la capa de rodadura con mezcla bituminosa mezcla bituminosa en caliente tipo D se dispone 
sobre un firme existente, la dotación no será inferior en ningún caso a doscientos cincuenta 
gramos por metro cuadrado (250 g/m2) de ligante residual. 
CONTROL DE CALIDAD 
Las emulsiones cumplirán con el control de recepción indicado en los apartados 213.4 y 
213.5.1 de la Orden Circular 29/2011. 
2.5.2.4.  RIEGO DE CURADO 
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La emulsión a emplear en la obra será de tipo C 60 B4 CUR, excepto que el Contratista 
proponga otro tipo de ligante y éste sea aceptado por el Director de Obra. Deberán cumplir lo 
establecido en el artículo 213 de la Orden Circular 29/2011. 
ÁRIDOS PARA RIEGOS DE CURADO 
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado será arena natural, arena 
de machaqueo o una mezcla de ambas, exenta de polvo, suciedad, arcilla o de otras materias 
extrañas. 
Las características de este árido cumplirán las especificaciones del apartado 532.2.2 del PG-3. 
La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la protección del 
riego de curado bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. 
Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni 
inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). Teniendo en cuenta pruebas realizadas en 
obra se pueden proponer otras dotaciones, que deben ser aceptadas por el Director de Obra. 
CONTROL DE CALIDAD 
El control de procedencia de los materiales se realizará de acuerdo a lo prescrito en los 
apartados  532.7.1 y 532.7.2 del PG-3. 
2.5.3. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
2.5.3.1.  BORDILLOS Y RIGOLAS 
Se definen como bordillos las piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre una solera de 
hormigón, que constituyen una faja que delimita una superficie determinada. En el proyecto se 
han definido bordillos en aceras de viales. 
Las rigolas son elementos prefabricados de hormigón que se disponen adosados a los bordillos 
hacia el interior de las calzadas conformando un caz continuo con el bordillo. 
Los bordillos y las rigolas serán prefabricados de hormigón, ejecutados en taller o en obra, con 
las formas y dimensiones reflejadas en los planos correspondientes. 
La resistencia característica del hormigón empleado en la fabricación de bordillos y rigola será 
superior a cuarenta newtons por milímetro cuadrado (40 N/mm2). 
Las partes vistas de los citados elementos presentarán una textura compacta y uniforme, y las 
caras de junta serán planas y normales a la directriz del bordillo. 
Los materiales que entran a formar parte de los bordillos y rigolas cumplirán las prescripciones 
de los apartados correspondientes de este Pliego. 
El asiento de los bordillos y rigolas se realizará sobre hormigón tipo HM-20. 
2.5.3.2.  PAVIMENTO DE LOSETAS HIDRÁULICAS 
Estos pavimentos se ejecutarán en las aceras. Serán de losetas hidráulicas de mortero de 
cuatro pastillas de 20x20x4 cm.  
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Las dimensiones de las losetas, aceras, y las características de los materiales que conforman las 
aceras se reflejan en los planos del Proyecto. 
Además, se empleará suelo seleccionado en una capa de 0,40 m de espesor, zahorra artificial 
en una capa de 0,20 m de espesor compactada al 100 %, hormigón HM-20, de consistencia 
plástica, en 15 cm de espesor. 
El asiento de las losetas se realizará con un mortero de asiento M.C.P.-3, en 3 cm de espesor, 
aproximadamente.  
2.5.3.3.  PAVIMENTO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 
El pavimento de losetas prefabricadas de hormigón tendrá las dimensiones y la resistencia del 
hormigón (mínimo HM-20) reflejadas en los planos del Proyecto.  
La lechada de cemento estará compuesta de seiscientos kilogramos (600kg) de cemento por 
metro cúbico de arena. 
2.6. MORTEROS Y HORMIGONES 
2.6.1. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
ASPECTOS GENERALES 
Las características del agua a utilizar para morteros y hormigones se ajustarán a lo prescrito en 
la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 
Queda expresamente prohibida la utilización de agua de mar en todos los casos en que no lo 
permita explícitamente el presente Pliego. 
CONTROL DE CALIDAD 
La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de las condiciones se hará 
de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, 
UNE 7235 y UNE 7236. El Contratista controlará la calidad del agua para que cumpla las 
características indicadas en las citadas instrucciones. Preceptivamente se analizará el agua 
antes de comenzar a ser utilizada, y al cambiar de procedencia, llevando a cabo un ensayo 
completo que comporta, con los límites que se indican: 
- Un análisis de acidez (pH), según UNE - 7236. 
- Un ensayo del contenido de sustancias solubles, según UNE - 7130. 
- Un ensayo del contenido de cloruros, según UNE - 7178. 
- Un ensayo del contenido de sulfatos, según UNE - 7131. 
- Un ensayo cualitativo de los hidratos de carbono, según UNE - 7132. 
- Un ensayo del contenido de aceite o grasa, según UNE - 7235. 
En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos se deberán repetir de forma 
sistemática cada treinta (30) días para controlar si ha aumentado la salinidad o las impurezas. 
El agua a utilizar para la fabricación del hormigón que esté en contacto con el agua o 
totalmente sumergido, en particular en bloques para protección de diques, no podrá contener 
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más de dos (2g/l) gramos por litro de materias en suspensión, ni más de dos (2 g/l) gramos por 
litro de sales disueltas. Sin embargo en hormigones en masa que no contengan armaduras se 
podrá utilizar agua de mar. 
2.6.2. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
ASPECTOS GENERALES 
Las características de los áridos para morteros y hormigones se ajustarán a las especificaciones 
de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las canteras o acopios que, para 
la obtención de áridos de morteros y hormigones, se proponga emplear, aportando todos los 
elementos justificativos referentes a la adecuación de las mencionadas procedencias que crea 
convenientes o que le fuesen requeridas por el Director de Obra. Éste podrá rechazar todas 
aquellas procedencias que, a su juicio, obligarían a un control demasiado frecuente de los 
materiales que se extrajesen. 
Los áridos destinados a la fabricación de hormigones se someterán al ensayo de identificación 
por rayos X, del que se deducirá que no tienen ningún componente expansivo. En caso 
contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 
También será obligatorio presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los 
áridos, donde conste que cumplen todas las exigencias del PG-3, y del Artículo 28 de la 
instrucción EHE para ser utilizados en la fabricación de hormigones. Con este objetivo cada 
carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará siempre a disposición de 
la Dirección de Obra, y en la que figurará como mínimo: 
- Número y serie de la hoja de suministro. 
- Nombre del suministrador, de la cantera y del peticionario. 
- Fecha y lugar de la entrega. 
- Tipo y cantidad de árido suministrado. 
ÁRIDOS PARA HORMIGONES 
Cumplirán las especificaciones del artículo 28 de la Instrucción EHE y además: 
- El contenido de áridos finos que pasen por el tamiz 0,080 será inferior al cinco (5 %) 
por ciento  referido a la arena, y del dos (2 %) por ciento referido al conjunto de los 
áridos. 
- El módulo de finura de la arena estará comprendido entre dos y tres (2 y 3). 
- Para la arena, el equivalente de arena será superior a ochenta (80). 
- Todos los áridos deberán lavarse antes de utilizarlos. 
- La cantidad de sulfatos y sulfuros en el hormigón no deberá ser superior a un gramo 
por litro (1g/dm3). 
- La resistencia a la abrasión deberá dar un valor de desgaste al ensayo de Los Ángeles 
inferior al treinta y cinco por ciento (35 %). 
- Deberán clasificarse en un número de tamaños suficiente para poder constituir una 
granulometría continua. 
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CONTROL DE CALIDAD 
El Contratista controlará la calidad de los áridos, según las prescripciones de este Pliego, antes 
del inicio de las obras si no se tienen antecedentes y siempre que varíen las condiciones de 
suministro. 
Así mismo y con la periodicidad que se indica, se realizarán los siguientes ensayos: 
Para cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción, o una vez cada quince (15) días: 
- Un ensayo granulométrico y módulo de finura, según la NLT-150. 
- Un ensayo de contenido del material que pasa por el tamiz 0,080 UNE-7050, según la 
UNE-7135. 
Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan prever una 
posible alteración de las características: 
- Un ensayo de contenido de humedad, según ASTM C566. 
- Una vez cada dos (2) meses: 
- Un ensayo de contenido de materia orgánica, según UNE-7082. 
Una vez cada seis (6) meses: 
- Un ensayo de contenido de partículas blandas en el árido grueso, según UNE-7134. 
- Un ensayo de contenido de terrones de arcilla, según UNE-7133. 
- Un ensayo de contenido de materias ligeras, según UNE-7244. 
- Un ensayo de contenido de azufre, según UNE-7245. 
- Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos, según UNE-7136. 
- Un ensayo de reactividad a los álcalis, según UNE-7137. 
- Para el árido grueso, un ensayo de determinación de forma de las partículas, según 
UNE 7238. 
- Cuando se utilicen, un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas, según UNE-
7243. 
- En hormigones con árido antiabrasivo, un ensayo de resistencia a la abrasión, según 
NLT 149.   
Las limitaciones que han de cumplir los áridos son las que figuran en la tabla 28.3.1 y en el 
artículo 28 de la EHE. 
2.6.3. CEMENTOS 
ASPECTOS GENERALES 
El cemento a utilizar para hormigones cumplirá lo establecido en el Real Decreto 956/2008 de 
6 de junio, de acuerdo con las definiciones incluidas en la Instrucción para la recepción de 
Cementos (RC-08), vigente actualmente. 
Así mismo, cumplirán lo especificado en el artículo 202 del PG-3, las especificaciones de la 
instrucción EHE, y las de la Norma UNE-80.301.85. 
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En principio, se prohíbe el uso de mezclas de cementos. Deben adoptarse precauciones 
especiales para impedir que en una unidad de obra se utilice por error un conglomerante 
hidráulico diferente del especificado por el hecho de almacenar simultáneamente en obra 
diferentes tipos de cementos. 
El cemento que se utilizará estará de acuerdo con las Recomendaciones Generales para la 
utilización de cementos del Anejo 3 de la instrucción EHE. La elección de los cementos para los 
hormigones armados empleados en las estructuras se realizará con el ambiente IIIa y Qb. 
Además, serán resistentes al agua de mar y a los sulfatos. 
Los cementos tipos I-O, II, II-S, II-C, II-Z, III-1 y IV, son resistentes al agua de mar o a los sulfatos, 
si llevan siglas MR o SR en su designación. El cemento tipo II-2 es siempre resistente al agua de 
mar y a los sulfatos. 
En los hormigones en masa o armados a emplear en los elementos de drenaje no es necesario 
el empleo de cementos sulforresistentes, salvo indicación del Director de Obra.  
La modificación del tipo de cemento, que deberá ser autorizada por el Director de Obra, no 
modificará el precio de las unidades de hormigón. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
El fabricante debe entregar una hoja de características del cemento donde se indique la clase y 
proporciones nominales de todos sus componentes, así como la fecha de suministro. En el 
caso que se le solicite, se indicará el inicio y el final del fraguado y/o la información detallada 
de los aditivos incorporados y sus efectos. 
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. Si se suministra en sacos se 
almacenará en un lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo. 
2.6.4. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
Por la Dirección de Obra podrá autorizarse el uso de todo tipo de productos de adición. Los 
aditivos a utilizar en la fabricación de morteros y hormigones se ajustarán a las prescripciones 
de la instrucción  EHE. La marca, calidad y cantidad de productos a utilizar serán aprobadas por 
la Dirección de Obra, 
Para los hormigones armados no se podrá utilizar como aditivo el cloruro cálcico, ni en general 
cloruros, sulfuros o sulfitos u otros componentes químicos que puedan favorecer la corrosión 
de las armaduras. 
Cualquier aditivo deberá presentarse en forma líquida y la incorporación al hormigón se hará 
de forma automática.  
Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en las mismas condiciones que las 
fórmulas de trabajo a utilizar para justificar que la sustancia agregada produce el efecto 
deseado sin perturbar las características del hormigón ni resultar perjudicial para las 
armaduras. 
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- Los aceleradores o retardadores de fraguado únicamente se utilizarán cuando las 
condiciones especiales de la obra así lo aconsejen y únicamente en la cantidad precisa 
para obtener el efecto deseado. 
- Los plastificantes se utilizarán preferentemente en hormigones armados y hormigones 
sumergidos. 
- Los productos de curado deberán conseguir una película continua sobre la superficie 
del hormigón que impida la evaporación del agua y mantenga la humedad al menos 
durante siete (7) días. No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón y serán de 
color claro, preferentemente blanco. 
2.6.5. MORTEROS 
Las características de los morteros a emplear en las obras ajustarán a lo prescrito en el artículo 
611 del PG-3. 
2.6.6. HORMIGONES 
Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE. 
Para su utilización en los diferentes elementos de las estructuras y de acuerdo con su 
resistencia característica determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242, se establecen 
los siguientes tipos de hormigones: 
Hormigón tipo Ambiente Resistencia 
característica 
Consistencia A utilizar en 
A (HL-150-B-20) - - P Hormigón de 
limpieza 
B  (HM-15-B-20) - 15 N/mm2 B Rellenos 
localizados 
B  (HM-20-B-20) - 20 N/mm2 B Refuerzos de 
colectores 
B  (HM-20-B-20) - 20 N/mm2 B Canalizaciones 
B  (HM-20-B-20) - 20 N/mm2 S Cimiento de 
bordillos, rigolas 
y losetas 
B (HM-25-B-20) - 25 N/mm2 B Canalizaciones  
B (HA-25-B-20) - 25 N/mm2 B  Cimientos y 
encepados 
C (HA-30-B-20) IIIa+Qb 30N/mm2 B  Estructuras 
C (HA-35-B-20)  IIIc+Qc 35N/mm2 B  Pozos 
C (HA-35-B-20) IIIc+Qc (SR) 35N/mm2 B  Cimentaciones 
 
El hormigón tipo A no es estructural y por lo tanto no está previsto en la Instrucción EHE. En 
este Pliego, no obstante, se utiliza el mismo tipo de nomenclatura que en la EHE. 
Las resistencias que se especifican en el cuadro anterior serán las mínimas exigibles a los 
veintiocho (28) días en probeta cilíndrica de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) 
centímetros de altura, según el ensayo 2.23 de la Instrucción del Hormigón Armado del I.T.C.C. 
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El contenido mínimo de cemento y la máxima relación agua/cemento será lo especificado en la 
tabla 37.3.2.a de la Instrucción EHE, teniendo en cuenta que las obras del Puerto de Barcelona 
están sometidas a la exposición tipificada como de tipo IIIa+Qb.  
Si los hormigones tienen que estar permanentemente sumergidos se procurará una 
dosificación que les confiera una porosidad mínima. 
La ductilidad del hormigón se medirá por el asiento del cono de Abrams con las tolerancias 
indicadas en el artículo 30.6 de la EHE. 
Además de la EHE y RC-08 se tendrá presente lo siguiente: 
La Dirección de Obra establecerá las dosificaciones de cemento, áridos, agua, y en su caso de 
aditivos, de acuerdo con el contenido del apartado 610.5 del capítulo 610 del PG-3 mediante 
los ensayos oportunos. Para cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas de trabajo como 
métodos de puesta en obra tenga intención de utilizar el Contratista. 
Las tolerancias admitidas en las dosificaciones serán: 
- Para cada tamaño de árido: 2 % 
- Para el cemento: ± 15Kg 
- Para la relación agua-cemento: ± 0,02 
Los áridos, el agua y el cemento se dosificarán obligatoriamente por peso por medios 
automáticos. Los instrumentos de medida se comprobarán con la frecuencia necesaria a juicio 
de la Dirección de Obra y mínimo una vez cada quince (15) días. 
La instalación de hormigonado deberá ser capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 
componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniformes. 
Para los hormigones se realizarán los ensayos previos y característicos del hormigón con los 
criterios establecidos en la instrucción EHE. Los ensayos podrán iniciarse en la hormigonera de 
laboratorio, pero para la aprobación definitiva  de la fórmula de trabajo se realizarán series de 
probetas a partir de una hormigonera idéntica a la que se utilizará en la obra. 
A partir de estos resultados se comprobará que la resistencia característica resultante es 
superior a la del Proyecto. 
La Dirección de Obra podrá imponer un tamaño máximo de árido para las distintas 
dosificaciones. La trabajabilidad del hormigón resultante será tal que con los medios de 
colocación propuestos por el Contratista se ejecute un hormigón compacto y homogéneo. 
En la composición del hormigón deberá cumplirse que el ion cloruro aportado por los 
componentes no exceda de los del 0,4% del peso del cemento en obras de hormigón armado. 
Los aditivos, plastificantes, retardadores de fraguado, superfluidificantes, etc. que se utilicen 
deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 
El Contratista mantendrá en los tajos de obra un superfluidificante, que previamente habrá 
sido ensayado, para mezclarlo con el hormigón, en el caso que se exceda la tolerancia en el 
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asiento del cono de Abrams por defecto. La Dirección de Obra podrá rechazar el camión que 
venga con este defecto de asiento o bien podrá obligar al Contratista a utilizar el 
superfluidificante sin derecho a percibir ningún abono. 
No se iniciará el hormigonado sin la aprobación por parte de la Dirección de Obra de la 
dosificación, método de transporte y puesta en obra. 
Ensayos de control: De acuerdo a lo prescrito en la instrucción EHE los ensayos de control de 
hormigones se realizarán en los siguientes niveles: 
- Para las obras de ingeniería de pequeña importancia se llevará a cabo un control de 
nivel reducido. 
- Para el resto de obras se establecerá un control estadístico del hormigón. 
La Dirección de Obra, de acuerdo con el Contratista, indicará un laboratorio oficial donde se 
romperán las probetas que habrán sido tomadas por el Contratista. Las probetas se 
transportarán al laboratorio antes de los siete (7) días de su confección. Todos los gastos 
producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., serán por cuenta del Contratista. 
La cantidad mínima de probetas a moldear por cada serie será de seis (6) y se romperán dos 
(2) a los siete días, y cuatro (4) a los veintiocho días (28). Es conveniente confeccionar otras 
probetas de reserva para contraste en caso necesario. 
La resistencia media esperable a los veintiocho días es la media obtenida a los siete dividida 
por 0,65. Si la resistencia esperable fuere menor que la de proyecto la Dirección de Obra podrá 
ordenar la suspensión del hormigonado del tajo a que corresponden las probetas. 
La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la 
frecuencia más intensa de las siguientes: 
- Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día. 
- Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 
Se comprobará la relación agua/cemento con la frecuencia de una vez cada veinte metros 
cúbicos (20 m3) o fracción. 
Cuando las clases de exposición ambiental sean III o IV, o cuando el ambiente presente 
cualquier clase específica de exposición, deberán realizarse ensayos de comprobación de 
impermeabilidad del hormigón, según la UNE 83309:90EX.     
Si se pretende utilizar hormigón preparado, el Contratista deberá aportar con antelación 
suficiente al Director de Obra y someter a su aprobación la siguiente documentación en 
función del punto. 
PLANTA PREPARADORA 
- Propietario o razón social (nombre y apellidos, dirección postal, número de teléfono). 
- Composición de la planta: Acopio de áridos (número y capacidad de cada uno); tolvas 
de predosificación; sistema de dosificación y exactitud de éste; dispositivos de carga; 
mezcladora (marca del fabricante y modelo, tipo, capacidad de amasado, tiempo de 
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amasado, producción horaria, mando y control, etc.); almacenes o silos de cemento 
(número y capacidad, origen y forma de transporte a planta, marca, tipo y calidad, 
etc.). 
- Composición del laboratorio de la planta; ensayos de control que se realizan 
habitualmente en áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curado. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS ÁRIDOS 
- Procedencia y ensayos de identificación. 
IDENTIFICACIÓN DEL CEMENTO 
- Procedencia y ensayos de recepción. 
DOSIFICACIONES A UTILIZAR EN CADA TIPO DE HORMIGÓN 
- Pesos de cada fracción de áridos, cemento, agua y  aditivos por metro cúbico, 
granulometrías sin y con cemento, consistencia y resistencias a la rotura obtenidas. 
El suministro del hormigón se hará por medio de camiones hormigonera. El suministrador 
entregara con cada carga una hoja en que constarán, como mínimo, los siguientes datos: 
- Nombre y dirección de la central de hormigonado. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de entrega. 
- Resistencia característica especificada del hormigón. 
- Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 ( hormigones designados por 
resistencia) 
- Contenido de cemento por m3 (hormigones designados por dosificación). 
- Tipo, clase, categoría y marca del cemento. 
Tamaño máximo del árido. 
- Consistencia y relación máxima agua/cemento. 
- Tipo de aditivos según UNE 83-200, si los hay. 
- Procedencia y cantidad de cenizas volantes, si las hay. 
- Designación específica del lugar donde se suministra. 
- Hora en que se ha cargado el camión 
- Hora límite de uso del hormigón. 
La planta aceptada deberá permitir el libre acceso de la Dirección de Obra a sus instalaciones  y 
a la revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 
La fabricación, transporte, vertido, compactación y curado se realizarán cumpliendo las 
prescripciones de los apartados 610.6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 610 del PG-3. Las tolerancias de 
las superficies obtenidas serán las indicadas en el apartado 610.13. 
Respecto al apartado 610.3 del PG-3, referente al tiempo de curado, se sustituye el periodo 
mínimo de 3 días por el de 7 días. 
2.7. ACEROS 
2.7.1. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 
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Todos los aceros para armaduras deben cumplir lo establecido en el artículo 31 de la EHE. 
DeďeŶ utilizaƌse ďaƌƌas de aĐeƌo Đoƌƌugado del tipo ͞soldaďle͟ B ϱϬϬ “ o ŵallas 
electrosoldadas tipo B 500 T que en él se especifica. Los diámetros, las formas, las dimensiones 
y los tipos deben ser los que se indiquen en los planos. Se comprobará la calidad según lo 
especificado en el artículo 90 de la instrucción EHE. 
Para el acero que deba utilizarse en los hormigones armados el nivel de control de calidad se 
considerará normal, según el artículo 90 de la Instrucción EHE. 
No se aceptará ninguna partida que no vaya acompañada del certificado de garantía del 
fabricante, firmado por persona física, tal como establecen los artículos 31.5 y 90.1 de la EHE. 
A petición de la Dirección de Obra el fabricante deberá facilitar una copia de los resultados de 
los ensayos de control de producción correspondientes a la partida suministrada. 
2.7.2. CHAPAS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE  
Se emplean en el pasamano de los pretiles y en las placas de anclaje del muro 2.  
La forma y dimensiones de la estructura donde se emplean los aceros laminados se definen en 
los Planos, no permitiéndose al Contratista modificaciones de las mismas sin la previa 
autorización por escrito del Director de Obra. 
Deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 620 del PG-3. 
El acero de las chapas será del tipo S 355 J2. 
Las características químicas del acero, según la norma UNE EN 10025:1994, se acreditarán 
mediante el análisis de colada facilitado por el proveedor del acero. 
La toma de muestras para la determinación de las características mecánicas del acero se 
obtendrá de acuerdo con la norma UNE EN ISO 377:1998 36-400. 
Las características mecánicas del acero se comprobarán mediante el ensayo de tracción, según 
la norma UNE EN 10002-1:2002, sobre muestras del producto siderúrgico que sirva de base a 
la fabricación de la estructura.  
Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto cumplirán con las 
especificadas en la norma correspondiente que figura en la Tabla 620.3 del PG-3. 
2.7.3. GALVANIZADOS 
DEFINICIÓN 
Se define como galvanizado, a la operación de recubrir un metal con una capa adherente de 
cinc que la protege de la oxidación. 
TIPO DE GALVANIZADO 
La galvanización de un metal, se podrá obtener por inmersión de la pieza metálica en un baño 
de cinc fundido (galvanizado en caliente), o por deposición electrolítica del cinc. 
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La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo con la 
masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se utilizará como unidad el gramo por 
decímetro cuadrado (g /dm2) que corresponde, aproximadamente, a un espesor de catorce 
samente el "galvanizado 
en caliente", y a continuación se especificará el número que indica la masa de cinc depositada 
por unidad de superficie. 
En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de cinc se designarán 
con la letra "z" seguida de un número que indicará, en micras, el espesor mínimo de la capa 
depositada. 
EJECUCIÓN DEL GALVANIZADO 
El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36080, 36081 y 36083. 
Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, cuyas 
características responderán a lo especificado para esta finalidad en la Norma UNE 37302. Para 
la galvanización por deposición electrolítica se recomienda la utilización del lingote "cinc 
especial" que responderá a las características que para esta clase de material se indica en la 
Norma UNE 37302. 
ASPECTO 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ningún tipo de 
discontinuidad en la capa de cinc. 
En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, se 
comprobará que presenta un aspecto regular en toda la superficie. 
ADHERENCIA 
No se producirá ningún tipo de desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 
galvanizada al ensayo de adherencia especificado en el MELC (Método de Ensayo del 
Laboratorio Central) 8.06a "Métodos de ensayo de galvanizados". 
MASA DE CINC POR UNIDAD DE SUPERFICIE. 
Realizada la cantidad de cinc depositada por unidad de superficie será, como mínimo, de seis 
gramos por decímetro cuadrado (6 g/dm2).la determinación de acuerdo con lo especificado en 
el MELC 8.06a,  
CONTINUIDAD DEL REVESTIMIENTO DE CINC 
Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con lo especificado en el MELC 8.06a, 
el recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún 
punto después de haber estado sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 
ESPESOR Y DENSIDAD DEL REVESTIMIENTO 
Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo con lo 
micras. 
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La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos cuatrocientos gramos por 
decímetro cúbico (6,4 Kg/dm3). 
2.8. OTROS COMPONENTES 
2.8.1. VIGAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 
Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos estándar 
ejecutados en instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser anejas a la obra o 
independientes a ella y que por tanto no son realizados "in situ". Se consideran en este artículo 
las vigas prefabricadas para tablero de puente, que serán suministradas por un fabricante 
especializado. 
La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes: 
- La fabricación de las piezas cuando se trate de un producto ejecutado por el 
Contratista. 
- La adquisición de las piezas cuando se trate de un producto no ejecutado por el 
Contratista. 
- La eventual instalación de parques de prefabricación y /o almacenamiento. 
- La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las piezas. 
- Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida 
realización de la obra. 
En la fabricación de las piezas se debe tener en cuenta lo especificado en los artículos 600 y 
610 del PG-3, además de lo establecido al respecto en la EHE. 
También se debe tener en cuenta Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se 
dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carretera. 
“eƌá de apliĐaĐióŶ lo Ƌue se iŶdiĐa eŶ la OC ϭϭ/ϮϬϬϮ soďƌe ͞Cƌiteƌios a teŶeƌ eŶ ĐueŶta eŶ el 
pƌoǇeĐto Ǉ ĐoŶstƌuĐĐióŶ de pueŶtes ĐoŶ eleŵeŶtos pƌefaďƌiĐados de hoƌŵigóŶ estƌuĐtuƌal͟. 
2.8.1.1.  CONDICIONES GENERALES 
FABRICACIÓN 
Los elementos prefabricados de hormigón pretensado, objeto de este artículo, serán 
realizados en taller por una empresa especializada en suministrar productos y servicios 
normalmente asociados con la construcción estructural, dotada de instalaciones fijas, y con 
reconocida experiencia en este tipo de prefabricados. 
El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares o comparables y demostrar la 
capacidad de sus equipos, técnico, de fabricación, y de servicios, para la realización de los 
trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 
MATERIALES A EMPLEAR 
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Los materiales empleados en los elementos prefabricados seguirán expresamente las 
indicaciones contenidas en la instrucción EHE y cumplirán los requisitos establecidos en los 
cuadros de características de los materiales incluidos en los planos del proyecto. 
- Acero en armaduras pasivas: B 500 S 
- Acero en armaduras activas: Y 1860 S7 
- Hormigón para pretensar: HP-50 
PLANOS DE TALLER U OBRA 
La realización en taller u obra estará en conformidad con los Planos y Pliego de Condiciones del 
Proyecto, efectuando la empresa constructora o prefabricadora el recálculo y los planos de 
construcción precisos para la ejecución de las piezas. 
Estos planos de construcción se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación 
definitiva, antes de dar comienzo a la fabricación. La aprobación de los mismos no exime de la 
responsabilidad que suministrador y/o contratista pudieran contraer por errores existentes. 
Contendrán de manera inequívoca: 
- Las dimensiones necesarias para definir exactamente las piezas a realizar. 
- Las características de los materiales y las tolerancias de fabricación. 
- El despiece o definición de armaduras, recubrimientos y disposición del armado activo 
y pasivo. 
- Los elementos previstos para suspensión, transporte y manipulación. 
- Las condiciones de apoyo provisional en taller u obra 
- Las características a tener en cuenta para su eventual transporte hasta obra, caso de 
realizarse en fábrica. 
Asimismo, la empresa prefabricadora suministrará los planos complementarios de montaje y 
ensamblaje en obra que juzgue necesarios, señalando las marcas de identificación que 
considere oportunas. Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las 
operaciones de montaje que no figuren expresamente en los planos de Proyecto. 
En aquellas superficies de los elementos prefabricados, en las que posteriormente se coloquen 
hormigones in situ, y en los cuales debe garantizarse la adecuada transmisión de tensiones de 
cizallamiento, se conseguirá una adecuada rugosidad de la superficie del elemento 
prefabricado mediante el rascado con peine de púas u otro sistema apropiado. 
Posteriormente, en obra, la Empresa Constructora deberá proceder, antes del vertido del 
hormigón in situ a la adecuada limpieza de las superficies con chorro de agua a presión, o de 
arena si fuera necesario. 
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO  
Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y características 
especificadas en los planos. 
El Contratista deberá obtener, previamente al comienzo del suministro o fabricación, la 
aprobación del Director de Obra para cualquier modificación en las formas, armaduras o su 
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distribución. Para ello mantendrá disponibles todos los cálculos e información que el Director 
de Obra considere necesarios para la justificación técnica de la solución propuesta. 
Los elementos prefabricados se suspenderán durante la fabricación, apilado, transporte y 
montaje, solamente de los elementos de sujeción que estén señalados en los planos de 
Proyecto, o en los planos de construcción previamente aprobados por el Director de Obra. 
El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y métodos 
aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo de trabajos. 
Durante el manejo de las piezas y el montaje de las mismas, se cumplirán estrictamente las 
disposiciones vigentes respecto a Seguridad y Salud. 
RECEPCIÓN 
En las piezas prefabricadas acabadas se llevará a cabo un examen visual de su aspecto general 
y comprobación de sus dimensiones.  La Dirección de Obra tendrá, en todo momento, acceso 
al taller para realizar esta inspección. 
El suministrador acompañará las piezas con un certificado en el que garantice la literalidad de 
cumplimiento de las calidades, cuantías y disposición geométrico y de armado respecto de las 
aprobadas por la Dirección. 
Las piezas defectuosas habrán de ser repasadas de modo que su aspecto estético no resulte 
perjudicado en las zonas vistas; si el defecto no tuviera arreglo apropiado a juicio del Director 
de Obra, las piezas serán rechazadas. 
Las vigas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más 
de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de paramento, ni 
coquera alguna que deje vistas las armaduras. 
Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de 
discontinuidad en el hormigonado o armaduras visibles. 
Salvo autorización del Director, no se aceptarán vigas con fisuras de más de una décima de 
milímetro (0,1 mm) de ancho o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de 
longitud. 
Las tolerancias máximas de las dimensiones son las siguientes: 
Tolerancias Superior (mm) Inferior (mm) 
Anchura 10 -5 
Longitud 10 -10 
Espesor 5 -3 
 
La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al 
quinientosavo (1/500) de la longitud de la viga. La contraflecha bajo la acción del peso propio, 
medida en la viga en condiciones normales de apoyo, no será superior al trescientosavo 
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(1/300) de la luz para vigas de hasta diez metros (10 m) y al quinientosavo (1/500) para luces 
mayores. 
El Director de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, en 
particular, del módulo de flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de 
rotura, sobre un cierto número de vigas. 
2.9. MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
2.9.1. MARCAS VIALES 
Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma  8.2-IC "Marcas viales", aprobada 
por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987 y la Norma 8.3-IC ͞“eñalizaĐióŶ de oďƌa͟. 
También cumplirán lo especificado en las Prescripciones Técnicas obligatorias que se indican a 
continuación: 
Los materiales más adecuados a emplear serán los siguientes, en cuanto a marcas viales a 
utilizar de empleo permanente (color blanco)  
- Factor de desgaste comprendido entre 10-14. 
- Productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplástico de 
- aplicación en caliente). 
- Dosificación. Material base: 3000g/m2; microesferas de vidrio: 500g/m2 
- Factor de desgaste comprendido entre 4-9. 
- Pinturas (pintura acrílica en solución acuosa). 
- Dosificación. Material base 720g/m2; microesferas de vidrio: 480 g/m2. 
Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la UNE 135 
200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío. 
Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas 
cumplirán con las características indicadas en la UNE-EN-1423. La granulometría y el método 
de determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 237. 
Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la UNE-EN-1424 
previa aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 
Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el «método B» de la 
UNE 135 200(3). 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el RD 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en 
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particular, en lo referente a los procedimientos especiales de  reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material cumplirán  
con las especificaciones relativas a durabilidad, según se indicó anteriormente, para el 
correspondiente intervalo del factor de desgaste: Último ciclo sobrepasado (pasos de rueda) 
106. 
Los materiales utilizados en la ejecución de las marcas viales se aplicarán, únicamente, en las 
proporciones indicadas para éstos en el ensayo de durabilidad. 
Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán 
con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3, que se incluye a continuación y, asimismo, con 
los requisitos de color especificados y medidos según la UNE-EN-1436. 
El Director de Obra fijará, para el período de garantía, el nivel de calidad mínimo de las marcas 
viales, más adecuado a cada tipo de vía, el cual deberá establecerse según la UNE-EN-1436, en 
base a obtener su máxima visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación. 
Parámetro de evaluación 
Tipo de marca 
vial 
Coeficiente de retrorreflexión 
(RL/mcd·lx-1·m-2) 
Factor de luminancia ;βͿ 
Valor 
SRT 










300 200 100 0.30 0.40 45 
Temporal (color 
amarillo) 
150 150 150 0,20 0,20 45 
 
El Contratista presentará al Director de Obras para su aprobación un certificado emitido por un 
laboratorio acreditado donde figuren las características de los materiales a utilizar en la 
fabricación de marcas viales, evaluadas según las siguientes condiciones: 
- La elaboración del citado certificado la realizará el responsable técnico del laboratorio 
y deberá ir firmado por el mismo. El citado certificado deberá presentarlo el 
Contratista por escrito e igualmente firmado por él, al Director de la obra. 
- A dicho certificado se adjuntará el certificado de estar inscrito en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayo para el Control de Calidad de la Edificación y en las áreas de 
acreditación pertinentes, en el momento de la ejecución de la obra. 
- En el certificado figurarán los ensayos realizados, la procedencia e identificación 
precisa de las muestras ensayadas y el resultado de cada uno de los ensayos, así como 
la aceptación o rechazo de las mismas de acuerdo con las especificaciones exigidas en 
las Normas UNE correspondientes. Dicho certificado se realizará cada vez que se reciba 
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una nueva partida de materiales. En ningún caso podrán ser aceptados materiales 
cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la 
comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean 
inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de 
certificación. La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la 
marca vial será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 
obras. 
SUMINISTRO 
Se realizará en sacos perfectamente identificados con fecha y número de fabricación. El saco, 
se debe añadir de forma completa a las calderas de precalentamiento del material y una vez 
fundido actúa de plastificante del material. 
APLICACIÓN 
- La superficie de los viales deberán estar perfectamente secos y limpios de suciedad, 
detritus, barro y cualquier agente extraño que pueda dificultar la adherencia del 
material del pavimento. Cuando se tenga que aplicar sobre marcas viejas (pintura y/o 
Sprayplástico), se deberá analizar las condiciones en que está ese material 
procediendo a su eliminación si fuese necesario. 
- Para pavimentos donde la temperatura sea inferior a 5ºC, se deberá aplicar el material 
con una imprimación que aumente la adherencia del Sprayplástico al sustrato; aquí, lo 
más recomendable es el uso del Hot Spray tack-coat como imprimación. 
- El material nunca deberá calentarse para su aplicación a temperaturas que excedan los 
230ºC. 
- Para conseguir una retrorreflexión alta desde el primer momento, se deberá añadir 
microesferas de vidrio por postmezclado en cantidad no inferior a los 500 g/m². 
- El material Sprayplástico se aplicará a dos manos siempre con espesores no inferiores 
a 1,5 mm para el color blanco y 0,8 mm para el color amarillo.  
Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será necesario que los materiales 
a utilizar pintura blanca y microesferas de vidrio sean ensayados por los Laboratorios Oficiales 
que indique el Director de Obra, para determinar si cumplen las especificaciones vigentes. 
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 
materiales acopiados, de su aplicación y de la unidad terminada. Estos controles se realizarán 
de acuerdo con lo indicado en el apartado 700.7 del PG-3. 
El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificados en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales de 
empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de 
aplicación. 
2.9.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
2.9.2.1.  ASPECTOS GENERALES 
Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las 
dimensiones, colores y composición indicados en el Capítulo VI. Sección 4ª del Reglamento  
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General  de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC ͞“eñalización VeƌtiĐal͟ Ǉ 8.3 
IC ͞“eñalizaĐióŶ, ďalizaŵieŶto Ǉ defeŶsas de oďƌas fijas eŶ vías fueƌa de poďlado͟. 
Las señales en su cara vista serán planas.  Las señales podrán disponer de una pestaña 
perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede 
garantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período de 
servicio. 
Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas 
y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC ͞“eñalizaĐióŶ veƌtiĐal͟ Ǉ ϴ.ϯ-IC 
͞“eñalizaĐióŶ, ďalizaŵieŶto Ǉ defeŶsas de oďƌas fijas eŶ vías fueƌa de poďlado͟. 
Cumplirá lo especificado en el artículo 701 del PG-3. El empotramiento de los postes metálicos 
se realizará  con hormigón del tipo HM-20. Los carteles y elementos de sustentación deberán 
ser capaces de soportar en condiciones adecuadas de seguridad una presión de viento de 
doscientos (200 Kg /m2) kilógramos por centímetro cuadrado. Las dimensiones de las señales y 
carteles serán las indicadas en planos.  
2.9.2.2.  PLACAS 
DEL SUSTRATO 
Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles verticales de 
empleo permanente serán placas de acero galvanizado y de lamas de aluminio. 
Las placas de acero galvanizado y las lamas de aluminio cumplirán los requisitos especificados 
en las normas UNE  135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321  y UNE 135 322, 
debiendo poseer el correspondiente documento acreditativo de certificación (marcado CE, o 
maƌĐa ͞N͟ de AENORͿ. 
Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa galvanizada de primera (1ª) 
fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor; admitiéndose en este 
espesor, una tolerancia de dos décimas de milímetro en más (+ 0,2 mm) y nula en menos (-0 
mm). 
El espesor se refiere al metal base antes de galvanizar. El espesor del galvanizado será como 
mínimo de doscientos cincuenta y seis gramos por metro cuadrado (256 gr/m2) como suma de 
la masa de ambas caras. 
DE LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES 
Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de 
circulación serán de nivel de retrorreflexión 2. El mismo nivel de retrorreflexión es para la 
señalización vertical provisional. 
Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de carteles verticales de 
preseñalización, dirección, localización, confirmación y de uso específico en poblado serán de 
nivel de retrorreflexión 2. 
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Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de 
vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de nivel de 
retrorreflexión 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, 
estarán provistos de una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo 
con lo especificado en la norma UNE 135 334. 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, 
en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o 
posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Asimismo, dispondrán de una marca de 
identificación visual característica del fabricante, quien además deberá suministrar al 
laboratorio acreditado, conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, encargado 
de realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse 
como patrón para llevar a cabo la citada identificación visual. 
La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente 
de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, tomadas al azar, por el 
laboratorio acreditado encargado de llevar a cabo los ensayos, de lotes características de 
producto acopiado en el lugar de fabricación de las señales, o directamente del proveedor de 
dicho material. 
Las condiciones geométricas para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R´/cd.lx –1. 
m-2)  será la zona A del cuadro siguiente: 
Ángulo de 
observación, (α) 
Ángulo de entrada, (β1; β2 = 0 o) 












NOTA: La evaluación del coeficieŶte de ƌetƌoƌƌefleǆióŶ ;R’/Đd·Ix-1·m-2), para todas las 
combinaciones geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un valor de 
rotación (ε) de cero grados sexagesimales (0o). 
El contratista presentará un certificado para la aceptación por parte del Director de Obra, 
emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las características de los materiales 
retrorreflectantes (de nivel 2) a utilizar en la fabricación de señales y carteles verticales. 
Para los materiales retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros Estados 
miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado por un 
laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, 
si estuvieran disponibles, y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. 
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El Director de Obra podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los materiales 
retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 
Todos los materiales que vayan a utilizarse para hacer reflexivas las señales deberán ser 
previamente aprobados por la Dirección de Obra. 
ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 
Como propiedades generales a considerar en este tipo de elemento dispondremos de las 
siguientes: 
- Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes, dispondrán del correspondiente documento acreditativo 
de certificación. 
- Los postes serán de aluminio extrusionado. Los de diámetros de 76 serán de 
designación MB del Pliego de Prescripciones Técnica. 
- Los de diámetros de 90 y 114 serán de designación MC del Pliego de Prescripciones 
Técnica. 
- La designación, será MG, para el de diámetro de 140 y, de MH, para el de 168 mm de 
diámetro. 
- Las dimensiones de los mismos se reflejan en los planos del proyecto 
- La sujeción de los postes a las cimentaciones se realizará mediante placas de acero 
galvanizado de 76, 90, 114, 140 y 168 mm de diámetro. 
- La hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento 
de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de Obra materiales, tratamiento o 
aleaciones diferentes, que mediante la presentación del correspondiente certificado de 
idoneidad y calidad por parte del suministrador acrediten unas especificaciones de resistencia 
y durabilidad igual o superior al de los materiales especificados en el presente artículo.  En 
cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 
electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 
La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectante será exigible a los suministradores de los mismos y al 
Contratista adjudicatario de las obras. 
También se podrán utilizar otros materiales que tengan igual aspecto, duración y resistencia a 
la acción de agentes externos, que los propuestos en el proyecto, siempre que sean 
autorizados expresamente por la Dirección de Obra. 
CIMENTACIÓN 
La cimentación de las señales y carteles flecha constará de un dado de hormigón HM 20 de 
dimensiones indicadas en los planos. 
Para el hormigón será de aplicación lo prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE), en el Artículo 610 del PG-3 y en el presente pliego. 
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2.10. MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACIÓN  
Para la instalación eléctrica y de iluminación se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Los materiales y equipos serán de marcas de 
primera calidad que tengan catálogos con especificaciones técnicas perfectamente indicadas. 
Si en el proyecto se especifica la marca, y por algún motivo no se puede suministrar, se 
deberán presentar muestras y catálogos técnicos a la Dirección de Obra de materiales 
alternativos que deberán ser aprobados para su posible utilización. 
Aquellos materiales que no estén definidos en ningún documento del Proyecto serán de 
modelos normalizados para el servicio eléctrico y se deberán someter a la aprobación de la 
Dirección de la Obra para poder ser utilizados. 
2.10.1. CAJAS DE DERIVACIÓN 
Las cajas estarán formadas por un cuerpo y una tapa. Tendrán aspecto uniforme y sin defectos. 
Cuando deban empotrarse tendrán aletas o superficies de anclaje. Cuando deban montarse 
superficialmente habrá orificios en el cuerpo para la fijación. 
Se emplearán cajas de derivación de plástico, normalizada para alumbrado público, de 
conexión de líneas eléctricas de entrada y salida hasta 25 mm2 de sección, más derivación a 
luminaria con dos fusibles de 6 A. 
Para el grado de protección de las cajas se aplicará la norma UNE 20324 dependiendo del 
material de la caja y del grado que se quiera conseguir según la tabla siguiente: 
Material 
Tipo de protección 
Normal Estanca Anti-humedad Anti-deflagrante 
Plástico >IP-405 >IP-535 >IP-545 - 
Plastificado >IP-517 >IP-537 >IP-545 - 
Plancha de acero >IP-517 >IP-537 >IP-547 >IP-557 
Fundición de 
aluminio 




Para el cálculo de la potencia y la sección de los conductores de la red de iluminación se ha 
seguido lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el 
Real Decreto 842/2002 de fecha 2 de agosto de 2002, y las instrucciones MI BT 017 y MI BT 
004. 
Los conductores eléctricos serán de cobre y cumplirán lo establecido en la UNE 21.123.  
La sección mínima del conductor eléctrico será de seis (6 mm2) milímetros cuadrados. 
Los conductores para corriente alterna se identificarán interiormente por los siguientes 
colores: 
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- Fase R. Marrón 
- Fase S. Negro 
- Fase T. Gris 
- Neutro. Azul marino 
- Tierra. Amarillo con rayas transversales verdes 
Exteriormente se identificarán por los colores de la cubierta siguientes: 
- Media tensión. Rojo 
- Baja tensión. Negro  
La calidad de los conductores será la definida en la Norma UNE 21022 como: 
- Conductores de cobre. Cu - ETP,  recocido 
- Conductores de aluminio. Al - 99,  SE,  ¾ duro. 
Se utilizarán cables RV-K 0,6/1 kV, con conductores de cobre electrolítico recocido tipo CL.5, 
cubierta exterior de mezcla de policloruro de vinilo (PVC) y de caucho nitrilo (NBR) y 
aislamiento de polietileno reticulado XLPE. 
Las secciones de los cables previstos son: 4x6 mm2, 4x10 mm2, 4x16 mm2, 4x25 mm2 y 4x35 
mm2. 
Los materiales de los cables a emplear deberán cumplir con las siguientes exigencias: 
- Norma constructiva UNE 21123-2; UNE-EN 50265; IEC 60332.1. 
- Conductor: Cobre Flexible. Clase 5. 
- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) 90 ºC. 
- Cubierta: Vinilo PVC Acrílico (Flexible) 70 ºC. 
- Tensión: 0,6/ 1 kV. 
En el centro de trasformación, se empleará un cable tipo RHZ1-2OL (AL) de 240 mm2 de 
sección. Estará constituido por un conductor de aluminio, semirrígido de clase 2, con 
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla corona de hilos de cobre, con cubierta 
exterior, poliofelina termoplástico libre de halógenos, y tensión 18/30 kV. 
2.10.3. CABLE DE COBRE DESNUDO 
El conductor empleado será cable de cobre desnudo. Además, se incluirá todo el pequeño 
material necesario para sujeción de éste, así como las soldaduras aluminotérmicas para 
derivación de la red de tierra y grapas para su unión a la columna o estructura metálica. 
La sección mínima será de 35 mm2, según ITC-BT-09.  
Serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
2.10.4. CANALIZACIONES DE ILUMINACIÓN 
Las canalizaciones de iluminación, bajo acera o zona sin pavimentar y bajo viales, estarán 
formadas por 4 tubos de 110 mm de diámetro registrables en arquetas. El prisma en el que se 
embeben los tubos se realiza con hormigón HM-25 para mayor protección. 
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La canalización de iluminación embebida en la barrera de hormigón, estará formada por 2 
tubos de 110 mm de diámetro.  
Las dimensiones de la canalización y las características de los materiales se reflejan en los 
planos del Proyecto.  
TUBOS 
En las canalizaciones se emplearán tubos de polietileno de alta densidad corrugado de doble 
pared (interior lisa, corrugada la exterior) de 110 mm de diámetro.  
Estos tubos cumplirán con: 
- Resistencia a la compresión: deformación menor del 5% del diámetro bajo carga de 
450 N 
- Gƌado  de pƌoteĐĐióŶ iŶflueŶĐia eǆteƌŶas:  peŶetƌaĐióŶ  sólidos Ǉ agua: ш IP ϯϬ  segúŶ  
- EN 60529 
- Temperatura de trabajo: desde -40 °C, hasta 100 °C 
- Resistencia al impacto: a -5 °C 
HORMIGÓN 
El hormigón a colocar en los prismas de las canalizaciones será HM-25. Será de aplicación lo 
prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en el Artículo 610 del PG-3 y en el 
presente pliego. 
2.10.5. APARATOS DE PROTECCIÓN 
Los aparatos de protección cumplirán lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión y además, según los tipos de instrumentos, las normas UNE  20317-88,  20314,  21103-
91 (1) 2R,  21103-95 (2-1),  60898-92,  60947-2-94 y  60947-3-94. 
2.10.6. MATERIAL PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA 
En general, serán placas de conexión a tierra de acero, cuadradas, de superficie superior a 
0,25m2 y de 3 mm de espesor mínimo. 
2.10.7. ARQUETAS 
Las arquetas dispuestas junto a cada punto de luz, serán de dimensiones interiores 35 x 35 cm 
(dimensiones del marco de 40 x 40 cm), con una profundidad máxima de 65 cm. Para 
profundidades superiores a 65 cm, así como en cruces, cambios de sentido y arquetas situadas 
en calzadas, se ejecutarán arquetas de dimensiones interiores 55 x 55 cm (dimensiones del 
marco de 60 x 60 cm). 
Las características del tipo de marco y tapa a colocar se reflejan en el siguiente cuadro. 
Ubicación 
Arquetas 35x35 Arquetas 55x55 
Dimensiones 
Marco 





(a x L x h) 
Carga de 
rotura (Tn) 
Aceras definitivas de sauló 
o zonas ajardinadas 
40x40x3 12.5 60x60x5 12.5 
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Aceras de loseta hidráulica  40x40x5 25 60x60x5 25 
Aceras de losa de 
hormigón tipo Breinco o 
piedra 
40x40x10 
A partir de 
25 
60x60x10 
A partir de 
25 
Calzadas 40x40x10 40 60x60x10 40 
ASPECTOS GENERALES 
Las arquetas serán de hormigón prefabricado, con HA–25.   
Estas arquetas disponen en la base de una abertura para asegurar el drenaje del agua que 
pueda llegar a la arqueta. La base de las arquetas tendrá pendiente hacia la abertura. 
Los materiales así como la forma y dimensiones de los distintos tipos de arqueta utilizados se 
encuentran definidos en los planos. 
Las arquetas se dispondrán sobre un geotextil de 100 g/m2 que se coloca sobre una cama de 
gravas de 20 cm de espesor.  
Los marcos de las tapas, han de quedar bien sujetos; además las arquetas se entregarán sin 
escombros, bien acabadas, con los tubos cortados a ras de pared y nunca sobresalientes. 
2.10.8. COLUMNAS DE ILUMINACIÓN 
Las columnas para el alumbrado cumplirán las condiciones indicadas en la siguiente normativa: 
- Reales Decretos 2.642/1.985 de 18 de Diciembre y 401/1.989 de 14 de Abril de 1.989, 
así como las Órdenes Ministeriales del 16 de Mayo y 12 de Junio de 1.989, por las que 
se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros 
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía, B.O.E. nº 21 de 24-01-86. 
- Real Decreto 846/2006, de 7 de julio por el que se derogan disposiciones en materia 
de normalización y homologación de productos industriales. Deroga parcialmente al 
Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre. 
- Real Decreto 2.531/1.985 de 18 de Diciembre, por el que se declara de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de recubrimientos galvanizados en caliente 
sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
- Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, por el que se complementa, modifica y 
actualizan determinados preceptos del reglamento General de las actuaciones del 
Ministerio de Industria y Energía, en el campo de la normalización, homologación, 
aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre. 
- Norma EN 40 sobre candelabros del Comité Europeo de Normalización. 
Con carácter complementario será igualmente de aplicación las Normas y Recomendaciones 
de la Compañía Suministradora de energía eléctrica. 
MATERIALES 
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La columna será de acero galvanizado en caliente de forma troncocónica. Contendrá todos los 
elementos necesarios para su sujeción a la cimentación (placa de base de asiento, cartelas, 
etc.), que se reflejan en los planos del Proyecto. 
SE INCLUYE TODO EL PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN COMPLETA 
DE LA UNIDAD.  
Se empleará acero de calidad mínima A-360, grado B según norma UNE 36-080-1978 primera 
parte. 
El espesor mínimo de la pared de la columna en función de la altura de las mismas se recoge 
en la tabla siguiente, con una tolerancia de -10 %: 




La conicidad, variación porcentual de la sección transversal a lo largo de la directriz de las 
columnas se refleja en los planos del Proyecto, con una tolerancia de ± 1%. 
PROTECCIÓN DE SUPERFICIE 
La protección contra la corrosión se realizará con galvanizado en caliente. El peso mínimo del 
revestimiento de zinc será de 450 g/m2 con un espesor mínimo de 65 µ m. Todas las 
superficies serán lisas y homogéneas, sin presentar imperfecciones, manchas, bultos o 
ampollas, siendo las aristas de trazado regular. Este tipo de revestimiento no requiere 
protección suplementaria alguna. 
COMPARTIMENTOS ELÉCTRICOS Y CONDUCCIONES DE CABLES 
El fuste irá provisto de una puerta de registro a una altura de 500 mm del suelo. Irá provisto de 
un mecanismo de cierre normalizado de forma que no pueda ser abierta por una persona no 
autorizada. Conferirá un grado de protección IP 33. El compartimento estará provisto de un 
dispositivo de fijación de los equipos eléctricos. Cuando se utilice tablero éste habrá de ser 
imputrescible y prácticamente no higroscópico. 
Las conducciones de cable entre la entrada de los cables y el compartimento eléctrico, tendrán 
un diámetro mínimo de 50 mm, siendo lisas y exentas de obstrucciones. No presentarán 
ángulos, aristas, rebabas u otros elementos cortantes. 
El borne de puesta a tierra será resistente a la corrosión, fácilmente accesible y tendrá 
superficies correctas de contacto para la fijación de un conductor de puesta a tierra. 
Todas las partes metálicas expuestas del candelabro estarán en contacto eléctrico con el borne 
de puesta a tierra. Si la parte fija de este borne es un perno, no será de dimensiones inferiores 
a M8. El borne de tierra se marcará de forma visible y durable con el símbolo de tierra. 
2.11. MATERIALES PARA CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES  
Projecte de construcció de la variant de la N-230 i la C-26 a Alfarràs 




Se recogen en este apartado las características de los materiales de empleo generalizado, así 
como las precauciones y condiciones a tener en cuenta en su transporte, almacenamiento y 
puesta en obra. 
2.11.1. TUBOS 
El diámetro de los tubos a emplear en las canalizaciones será de 125 mm de polietileno. 
Las canalizaciones subterráneas o enterradas se harán con tubos de polietileno, dependiendo 
de la protección mecánica que sea necesaria en función del uso del terreno donde estén 
ubicadas y de la protección adicional que se realice. 
Los 9 tubos se disponen en un prisma de hormigón HM-20.  
Asimismo, en cada uno de los 3 tubos inferiores se disponen tritubos de PE de 40 mm de 
diámetro. 
En algunos casos se disponen 4 tubos de 125 mm de diámetro en un prisma de hormigón HM-
20, con 2 tritubos de PE de 40 mm de diámetro. 
Las dimensiones y características de los materiales se reflejan en los planos del Proyecto.  
2.11.2. HORMIGÓN 
El hormigón a colocar en los prismas de las canalizaciones será HM-20. Será de aplicación lo 
prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en el Artículo 610 del PG-3 y en el 
presente pliego. 
2.11.3. ARQUETAS 
Las arquetas a disponer son de telecomunicaciones modelo PORT. Incluyen el dren inferior 
constituido por gravas y geotextil, y los marcos y las tapas. Las dimensiones y las características 
de los materiales se definen en los planos del Proyecto. 
2.12. MATERALES DE ABASTECIMIENTO 
2.12.1. TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ABASTECIMIENTO 
2.12.1.1. DEFINICIÓN 
Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) del tipo  PE100, fabricadas a 
partir de resinas de PEAD MRS 100 mediante polimerización del monómero en reactor de baja 
presión. 
2.12.1.2. CARACTERÍSTICAS 
Las características técnicas de las tuberías serán las siguientes: 
Característica Unidad PE100 
Densidad g/cm3 0.955 
Índice de fluidez g/(10 min) 0.2 
Resistencia a tracción en límite 
elástico 
Kg/cm2 250 
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Alargamiento a la rotura % ш ϯϱϬ 
Estabilidad térmica – T.I.O. a 200o 
C 
min ш ϮϬ 
Contenido en materiales volátiles mg/kg - 
Contenido negro de carbono % 2,5 
Comportamiento de dilatación 
lineal 
mm/m oC 0,22 
Conductividad térmica kcal/mh oC 0,37 
Tensión mínima requerida - MRS MPa 10 
Coeficiente de diseño C - 1,25 
Tensión tangencial de diseño MPa 8,0 
Constante dieléctrica - 2,5 
Módulo de elasticidad kg/cm2 9000 
Dureza Shore Escala D 65 
 
2.12.1.3. NORMAS 
ORDEN de 28 de Julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de abastecimiento de agua". 
UNE 53131. (prEN 12201). Tubos de Polietileno para conducciones de agua a presión. 
2.12.1.4. DIMENSIONES 
Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad de diez (10) atmósferas. 
Los diámetros, espesores, y forma de suministro serán los siguientes: 
Presión nominal (atm) Diámetro exterior (mm) Espesor (mm) Suministro (m) 
10 90 5.4 Rollos de 50 
10 100 6.6 Barras de 10 y 12 
10 160 9.5 Barras de 10 y 12 
10 200 11.9 Barras de 10 y 12 
10 315 18.7 Barras de 10 y 12 
10 250 14.8 Barras de 10 y 12 
 
2.12.1.5. UNIONES 
Las uniones entre tramos de tubería se efectuarán mediante soldadura a tope siguiendo los 
procesos prescritos por el fabricante y ejecutándose por personal cualificado. 
La soldadura se ejecutará con equipo automático o semiautomático a pie de zanja, 
colocándose posteriormente, con la ayuda de equipos mecánicos, en el interior de la zanja. 
La colocación del tubo en la zanja deberá seguir una trayectoria ligeramente sinusoidal que 
permita absorber posibles dilataciones y contracciones futuras. 
2.12.1.6. PIEZAS ESPECIALES 
PIEZAS PARA CAMBIO DE SECCIÓN 
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Deben tener tanto interior como exteriormente forma tronco-cónica, de modo que el paso de 
un diámetro a otro se realice sin brusquedades. 
En consecuencia, se adoptan los siguientes valores numéricos para las dimensiones de estos 
cambios de sección. 
Relación entre la longitud de la pieza y la diferencia de diámetros: 
 Óptimo Mínimo 
Aumento de sección 10 5 
Disminución de sección Máximo posible 5 
UNIONES EN T 
Se llama así a las derivaciones en ángulo recto, entre las que siempre serán preferibles 
aquellas que presentan una superficie interior sin aristas vivas, verificándose el paso de uno a 
otro con las menores pérdidas de carga posible. Para ello se exige que el plano de la sección 
por los ejes de las tuberías, el radio de acuerdo sea un cuarto (1/4) a un quinto (1/5) del radio 
de la derivación, abocinándose el resto de modo que la superficie de transición sea siempre 
tangente a éste, a lo largo de la misma directriz. 
DERIVACIONES EN CRUZ 
Tienen por objeto obtener de una tubería, dos derivaciones en dirección perpendicular a la 
misma, y cuyos ejes son coincidentes. 
La superficie de unión de las dos derivaciones que así se forman con el tubo principal reunirán 
una y otra las condiciones exigidas en el epígrafe anterior, para las piezas en T, y si hubiese 
reducción de diámetro a partir del punto de derivación, se hará dicha reducción con las 
prescripciones contenidas en el presente apartado. 
CODOS 
El replanteo definitivo fijará los ángulos de las alineaciones a las que han de ajustarse 
exactamente para cada caso no siendo admisibles los de serie existente normalmente en el 
mercado. 
Los codos deberán tener un radio interior menor del doble del diámetro nominal de la 
conducción. 
2.12.1.7. ALMACENAJE 
Las tuberías de polietileno de color negro pueden ser almacenadas bajo techo o al descubierto, 
ya que están debidamente protegidas de la acción solar por la adición de negro de carbono. 
Con las tuberías de polietileno de color hay que tener  la precaución de que no estén más de 1 
año a la intemperie, expuestas a los rayos ultravioletas, antes de enterrarlas. 
Los rollos pueden ser almacenados en posición horizontal, unos encima de otros y en el caso 
de almacenarlos verticalmente se pondrá uno solo. Las barras pueden ser almacenadas sobre 
estantes horizontales, disponiendo del apoyo necesario para evitar su deformación. 
Las tuberías almacenadas deben estar situadas de forma tal que combustibles, disolventes, 
pinturas agresivas, etc. no entren en contacto con las mismas. 
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No se permite el almacenaje de tuberías en zonas donde puedan tener contacto con tuberías 
de vapor o de agua caliente y deben ser mantenidas separadas de superficies con 
temperaturas superiores a 50 º C. 
2.12.1.8. MANEJO 
Deben evitarse prácticas tales como arrastrar los tubos sobre el suelo áspero o el contacto con 
objetos de filo cortante. 
Si debido al manejo o almacenaje defectuosos, una tubería resulta dañada o con dobleces, la 
porción afectada debe ser suprimida completamente. 
2.12.1.9. TRANSPORTE 
Los vehículos deben estar provistos de un plano horizontal llano, libre de clavos y otros 
elementos que puedan dañar las tuberías. 
Las tuberías se acondicionan sobre el vehículo sin utilizar cables metálicos ni cadenas que 
estén en contacto con las tuberías. En posición vertical no se colocarán unos rollos encima de 
otros. 
Para que no se produzcan deformaciones no se debe poner durante el transporte otras cargas 
encima de los tubos. 
2.12.2. ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES 
Las características y la ubicación de estos elementos se definen en los planos del Proyecto. 
Se prevé la instalación de: 
- Válvula de compuerta de cierre elástico DE-200mm, pn-10, conexión con brida, cuerpo 
y tapa de fundición dúctil GGG-400-15 y eje de acero inoxidable, (marca hawle o 
similar), incluido todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta 
instalación a la tubería. Incluyendo marco y tapa de foneria de 60 cm de diámetro D-
400. 
- Pieza especial en T para derivación de tubería de DN350 mm y PN10 a DN200 mm y 
PN10. 
- Pieza especial en T para derivación de tubería de DN200 mm y PN10 a DN200 mm y 
PN10. 
2.12.3. ARQUETAS 
Las paredes de las arquetas o pozos se ejecutarán con hormigón en masa o armado o de 
ladrillos, según planos del Proyecto. 
La fábrica de ladrillo deberá cumplir con lo especificado en el Artículo 657 del PG-3 y en el 
Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción. Los ladrillos a emplear serán macizos. 
La losa de la arqueta se ejecutará con hormigón HM-20. 
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El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 
aquellas piezas que presenten defectos. 
Los marcos y tapas de las arquetas serán de las dimensiones y materiales que se definen en los 
planos. 
2.13. MATERISES DE SANEAMIENTO 
TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SANEAMIENTO 
2.13.1. DEFINICIÓN 
Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) del tipo  PE100, fabricadas a 
partir de resinas de PEAD MRS 100 mediante polimerización del monómero en reactor de baja 
presión. 
Los tubos serán de color negro con bandas marrones. 
2.13.2. CARACTERÍSTICAS 
Las características técnicas de las tuberías serán las siguientes: 
Característica Unidad PE100 
Densidad g/cm3 0.955 
Índice de fluidez g/(10 min) 0.2 
Resistencia a tracción en límite 
elástico 
Kg/cm2 250 
Alargamiento a la rotura % ш ϯϱϬ 
Estabilidad térmica – T.I.O. a 200o 
C 
min ш ϮϬ 
Contenido en materiales volátiles mg/kg - 
Contenido negro de carbono % 2,5 
Comportamiento de dilatación 
lineal 
mm/m oC 0,22 
Conductividad térmica kcal/mh oC 0,37 
Tensión mínima requerida - MRS MPa 10 
Coeficiente de diseño C - 1,25 
Tensión tangencial de diseño MPa 8,0 
Constante dieléctrica - 2,5 
Módulo de elasticidad kg/cm2 9000 
Dureza Shore Escala D 65 
 
2.13.3. NORMAS 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
UNE EN 13244. Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o aéreos, para 
suministro de agua, en general, y saneamiento a presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
2.13.4. DIMENSIONES 
Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad de diez (10) atmósferas. 
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Los diámetros, espesores, y forma de suministro serán los siguientes: 
Presión nominal (atm) Diámetro exterior (mm) Espesor (mm) Suministro (m) 
10 90 5.4 Rollos de 50 
10 200 11.9 Barras de 10 y 12 
 
2.13.5. UNIONES 
Las uniones entre tramos de tubería se efectuarán mediante soldadura a tope siguiendo los 
procesos prescritos por el fabricante y ejecutándose por personal cualificado. 
La soldadura se ejecutará con equipo automático o semiautomático a pie de zanja, 
colocándose posteriormente, con la ayuda de equipos mecánicos, en el interior de la zanja. 
La colocación del tubo en la zanja deberá seguir una trayectoria ligeramente sinusoidal que 
permita absorber posibles dilataciones y contracciones futuras. 
2.13.6. PIEZAS ESPECIALES 
PIEZAS PARA CAMBIO DE SECCIÓN 
Deben tener tanto interior como exteriormente forma tronco-cónica, de modo que el paso de 
un diámetro a otro se realice sin brusquedades. 
En consecuencia, se adoptan los siguientes valores numéricos para las dimensiones de estos 
cambios de sección. 
Relación entre la longitud de la pieza y la diferencia de diámetros: 
 Óptimo Mínimo 
Aumento de sección 10 5 
Disminución de sección Máximo posible 5 
 
UNIONES EN T 
Se llama así a las derivaciones en ángulo recto, entre las que siempre serán preferibles 
aquellas que presentan una superficie interior sin aristas vivas, verificándose el paso de uno a 
otro con las menores pérdidas de carga posible. Para ello se exige que el plano de la sección 
por los ejes de las tuberías, el radio de acuerdo sea un cuarto (1/4) a un quinto (1/5) del radio 
de la derivación, abocinándose el resto de modo que la superficie de transición sea siempre 
tangente a éste, a lo largo de la misma directriz. 
DERIVACIONES EN CRUZ 
Tienen por objeto obtener de una tubería, dos derivaciones en dirección perpendicular a la 
misma, y cuyos ejes son coincidentes. 
La superficie de unión de las dos derivaciones que así se forman con el tubo principal reunirán 
una y otra las condiciones exigidas en el epígrafe anterior, para las piezas en T, y si hubiese 
reducción de diámetro a partir del punto de derivación, se hará dicha reducción con las 
prescripciones contenidas en el presente apartado. 
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El replanteo definitivo fijará los ángulos de las alineaciones a las que han de ajustarse 
exactamente para cada caso no siendo admisibles los de serie existente normalmente en el 
mercado. 
Los codos deberán tener un radio interior menor del doble del diámetro nominal de la 
conducción. 
2.13.7. ALMACENAJE 
Las tuberías de polietileno de color negro pueden ser almacenadas bajo techo o al descubierto, 
ya que están debidamente protegidas de la acción solar por la adición de negro de carbono. 
Con las tuberías de polietileno de color hay que tener  la precaución de que no estén más de 1 
año a la intemperie, expuestas a los rayos ultravioletas, antes de enterrarlas. 
Los rollos pueden ser almacenados en posición horizontal, unos encima de otros y en el caso 
de almacenarlos verticalmente se pondrá uno solo. Las barras pueden ser almacenadas sobre 
estantes horizontales, disponiendo del apoyo necesario para evitar su deformación. 
Las tuberías almacenadas deben estar situadas de forma tal que combustibles, disolventes, 
pinturas agresivas, etc. no entren en contacto con las mismas. 
No se permite el almacenaje de tuberías en zonas donde puedan tener contacto con tuberías 
de vapor o de agua caliente y deben ser mantenidas separadas de superficies con 
temperaturas superiores a 50 º C. 
2.13.8. MANEJO 
Deben evitarse prácticas tales como arrastrar los tubos sobre el suelo áspero o el contacto con 
objetos de filo cortante. 
Si debido al manejo o almacenaje defectuosos, una tubería resulta dañada o con dobleces, la 
porción afectada debe ser suprimida completamente. 
2.13.9. TRANSPORTE 
Los vehículos deben estar provistos de un plano horizontal llano, libre de clavos y otros 
elementos que puedan dañar las tuberías. 
Las tuberías se acondicionan sobre el vehículo sin utilizar cables metálicos ni cadenas que 
estén en contacto con las tuberías. En posición vertical no se colocarán unos rollos encima de 
otros. 
Para que no se produzcan deformaciones no se debe poner durante el transporte otras cargas 
encima de los tubos. 
2.14. MATERIALES DE RIEGO 
 2.14.1. TUBOS 
Se recogen en este apartado las características de los materiales de empleo generalizado, así 
como las precauciones y condiciones a tener en cuenta en su transporte, almacenamiento y 
puesta en obra. 
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Se emplearán tubos de polietileno de baja densidad (LDPE PE 40) para presiones nominales de 
10 bares. 
El diámetro de los tubos a emplear en las canalizaciones será de 32, 50 y 90 mm de diámetro. 
2.14.1.1.  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
El espesor de las tuberías en función del diámetro cumplirá lo indicado en la norma UNE-EN 
12201. 
2.14.1.2.  CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
 
Característica Parámetros Método de ensayo 
Presión interna 20 o C >100 h; σ= 7.0 MPa UNE-EN 1167 
Presión interna 80 o C >165 h; σ= 2.5 MPa UNE-EN 1167 
2.14.1.3.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
Característica Parámetros Método de ensayo 
Alargamiento en rotura ш 350% UNE ISO 6259 
Índice de fluidez 
Cambio inferior al 20% del valor 
obtenido con la materia prima 
utilizada 
UNE-EN ISO 1133 
Temperatura de inducción 
oxidación 
ш 20 min UNE-EN 728 
 
Los tubos se deben unir mediante medios mecánicos. 
2.14.1.4.  ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES 
Las características y la ubicación de estos elementos se definen en los planos del Proyecto. 
Se prevé la instalación de: 
- By-pass maestro de 2'' formado por electroválvula, tres válvulas macho de racord 
plano con dos codos (macho y hembra) y dos t de latón, incluyendo marco de acero 
montado en arqueta de 80x60 cm. 
- Anilla techline de 2 m aproximadamente de longitud para incorporación de 7 goteros 
de 3,5 l/h pe diámetro 16 mm, 4 atm.  
- Filtro metálico con rosca macho d'1 1/2'', para intercalar en la tubería, de 300 micras, 
con cuerpo largo desmontable para su mantenimiento, especial para la prevención de 
obstrucciones biológicas en sistemas de tuberías con goteadores integrados, montado 
en arqueta.  
- Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 50 mm, de 25 bar de 
presión máxima y con un diferencial máximo regulable de 19 y 24 bar, de latón. 
2.14.2. CANALIZACIONES 
Las dimensiones formas, materiales y sus características se reflejan en los planos del proyecto. 
Projecte de construcció de la variant de la N-230 i la C-26 a Alfarràs 




En la canalización de riego, en parterres y acera, se dispondrá 1 tubo de polietileno de baja 
densidad de diámetro variable, según planos del Proyecto. El tubo estará envuelto por tierra o 
arena limpia de río. Posteriormente, se dispondrá una lámina de polietileno de color verde. Por 
último se rellena la zanja hasta terreno natural con tierra vegetal de aportación. 
En la canalización de riego, bajo calzada, se dispondrá un tubo de polietileno de baja densidad 
con diámetro según planos del Proyecto, y dos  tubos de PVC rígido de diámetro igual al doble 
del de la tubería de polietileno. Se continúa con el relleno de la zanja. En el interior de este 
relleno se dispondrá una lámina de polietileno de color verde.  
2.14.2.1.  HORMIGÓN 
El hormigón a colocar en las canalizaciones será HM-20. Será de aplicación lo prescrito en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en el Artículo 610 del PG-3 y en el presente pliego. 
La forma y dimensiones se reflejan en los planos del Proyecto. 
2.14.2.2.  ARENA O TIERRA DE RÍO 
La forma y dimensiones se reflejan en los planos del Proyecto 
Debe estar exenta de terrones de arcilla. Se admite una tolerancia en peso del medio por 
ciento (0,5%), determinándose estos porcentajes con arreglo al método de ensayo UNE 7133. 
La inalterabilidad de las arenas mediante la prueba con sulfatos sódico y magnésico, realizada 
de acuerdo con el método de ensayo UNE 7136. La pérdida de peso de la arena sometida a 
cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y magnésico no serán 
superiores al doce por ciento (12%) y al dieciocho por ciento (18%) respectivamente. 
No se utilizarán arenas con una proporción de materia orgánica tal que, ensayada con arreglo 
al método UNE 7082, produzca un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 
Los porcentajes de compuestos de azufre, expresados en SO3 y referidos a la arena seca, de 
terminados con arreglo al método de ensayo UNE 83.120, serán inferiores al cuatro por mil        
(4 0/00). 
En caso necesario se lavarán las arenas hasta quedar limpias de materias extrañas y cumplan 
los límites anteriormente señalados. 
Las partículas lajosas y alargadas no deben sobrepasar el quince por ciento (15%) en peso de 
las arenas. Se define como partícula lajosa y alargada aquella cuya relación entre la dimensión 
máxima y mínima exceda de cinco a uno (5:1). 
La curva granulométrica de la arena debe quedar en los siguientes límites: 
 % Peso que pasa por cada tamiz 
Apertura de malla (mm) 5 2.5 1.25 0.6 0.3 0.15 0.08 
Límite superior 100 95 85 62 30 15 5 
Límite inferior 95 75 55 30 12 4 0 
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Las arquetas serán de ladrillos huecos. Las dimensiones de los ladrillos se definen en los planos 
del Proyecto. Las arquetas tendrán la forma, dimensiones y materiales que se reflejan en los 
planos del Proyecto.  
El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades de la obra sin que se modifique su 
valoración. Su emplazamiento y cota serán los que indiquen los planos. 
Los ladrillos huecos, deberán cumplir lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción. 
El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 
aquellas piezas que presenten defectos. 
Las arquetas se revocarán por dentro con mortero de cemento 1:2:10 elaborado en obra. 
Se dispondrán sobre un lecho drenante de grava de piedra granítica de cantera o de arena, de 
10 cm de espesor. 
Se colocará el marco con mortero mixto 1:2:10. La tapa de fundición gris, modelo de parques y 
jardines, tendrá bisagra y cierre con llave triangular. 
2.15. MATERIALES DIVERSOS 
2.15.1. MATERIALES PARA ENCOFRADOS 
Los encofrados podrán ser de madera, metálicos o de otros materiales que reúnan condiciones 
de eficacia análogas. Deberán cumplir las disposiciones del artículo 65 de la instrucción EHE. 
La madera para encofrados cumplirá lo establecido en la Norma EME-NTE y estará bien seca, 
sin presentar señales de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
Los distintos tipos de encofrados a emplear en obra serán: 
- Encofrados no vistos, planos o curvos: encofrado de superficies que han de quedar 
ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún 
revestimiento. A emplear en cimientos, elementos de drenaje (colectores, cunetas) y 
en  paramentos no vistos de alzados de muros, estribos, losa inferior y hastiales de los 
marcos o cajones de hormigón armado, colectores, pozos y arquetas, etc.  
En estos encofrados podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de anchura y longitud no 
necesariamente uniformes, así como chapas metálicas o cualquier otro material que no resulte 
deformado por el hormigonado o la vibración. 
- Encofrado visto, plano o curvo: A emplear en alzados de muros y estribos vistos, 
cartelas, hastiales y losas vistas de los marcos o cajones de hormigón armado.  
Se podrán emplear tablas de madera cepilladas y ensambladas, aristadas, con un grueso de 
veinticuatro milímetros (24 mm) y una anchura que oscilará entre diez y quince centímetros 
(10 y 15 cm). Las tolerancias máximas de acabado medidas en los paramentos, una vez 
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desencofrados, con regla de dos metros (2 m), serán de veinte milímetros (20 mm) en los 
muros y estribos, y de diez milímetros (10 mm) en las pilas. 
 2.15.2. VALLA EXTERIOR NORMALIZADA DEL PUERTO DE BARCELONA 
MURO 
Murete de hormigón armado HA-25 de 1,50 m de altura y de 0,30 m de espesor. El acero a 
emplear será B 500 S. 
La cimentación del murete se realiza con hormigón HM-25. Las dimensiones se reflejan en los 
planos del Proyecto. 
PILARES 
Estarán formados por perfiles tubulares rectangulares de acero galvanizado, de sesenta por 
cuarenta por uno y medio milímetros (60x40x1,5 mm) con dos golletes de perfil tubular 
redondo de veinticinco milímetros de diámetro ( 28 mm) por un milímetro y medio (1,5 mm) 
de espesor a cada lado para el ensamblaje en los marcos. La longitud será de cuarenta 
centímetros (40 cm) de engaste, ciento cincuenta y cinco centímetros (1,55 m) verticales vistos 
y cuarenta centímetros (40 cm) inclinados a cuarenta y cinco grados (45º). 
MARCOS 
Serán rectangulares de doscientos setenta y ocho por ciento cincuenta centímetros (2,78x1,50 
m) formados por perfiles tubulares rectangulares de acero galvanizado de sección cuarenta 
por treinta por uno y medio milímetros (40x30x1,5 mm). En la parte que da al exterior del 
Puerto tendrán una aleta de cinco milímetros (5 mm) en el que se soldará el mallazo. En ambos 
lados verticales deben tener dos perfiles tubulares cuadrados de treinta por treinta por uno y 
medio milímetros (30x30x1,5 mm) para el ensamblaje a los pilares.  
MALLA ELECTROSOLDADA 
Será de redondo de acero de seis milímetros de diámetro ( 6mm) soldado electrolíticamente, 
formando una retícula de trescientos por cincuenta milímetros (300x50 mm), de 1,54 m de 
altura. 
ALAMBRE LISO 
El alambre será galvanizado y plastificado y los tensores de acero inoxidable 18/8 NORMA AISI-
304. El plastificado será en caliente por inmersión en lecho de polvo fluidificado de copolímero 
de etileno/acetato de vinilo, con un recubrimiento mínimo de trescientas cincuenta micras 
(350). 
2.15.3. PUERTAS DE ACCESO 
La ubicación de las puertas previstas en el proyecto se refleja en los planos. 
Las características de dichas puertas son las siguientes: 
PUERTA DE ACCESO TIPO 1 
Formada por una puerta de control de accesos para vehículos y por una puerta de control de 
accesos peatonal, con los siguientes requisitos formales y estructurales: 
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- Puertas de estructura metálica. 
- Luz total a cerrar de 16,49 m. 
- Altura de las puertas de 3,10 m. 
- Montantes verticales de 40x30x2 mm. Cada 140mm. 
- Marco con bastidor de tubo de 100x100x5 mm o 100x100x2 mm. 
- Zócalo inferior de refuerzo de 6000 mm. Con chapa de 3-4 mm. 
- Puertas: 1 puerta de dos hojas de 11.000 mm. 2x5.500 mm y 1 puerta de 1 hoja de 
4.180 mm. 
- Cierre mediante pestillo y candados. 
- Pintura y acabados: 
TIPO 1: Preparación previa del soporte mediante chorreado con arena grado Sa 2.5 (ISO 8501-
1) pintado mediante aplicación de una primera capa de epoxi-zinc de 40 micras, una segunda 
capa de epoxi-poliamida de 90micras y una capa de poliuretano asfáltico de 35micras todo ello 
aplicado en taller en color RAL 6005.  
TIPO 2: Galvanizado en caliente según UNE EN ISO 1461:1999. Limpieza de estructura 
mediante máquina de vapor a 170 º. Pintado con una capa de 70 micras de imprimación 
bicomponente epoxi-poliamida y acabado de 100 micras en dos capas de esmalte de 
poliuretano de dos componentes a base de iziocianato alifático en RAL 6005. Todo aplicado en 
taller. 
PUERTA DE ACCESO TIPO 2 
Formada por una puerta de control de accesos para vehículos, con los siguientes requisitos 
formales y estructurales: 
- Puerta de estructura metálica 
- Luz total a cerrar de 11,73 m. 
- Altura de la puerta de 3,10 m. 
- Montantes verticales de 40x30x2 mm. Cada 140mm. 
- Marco con bastidor de tubo de 100x100x5 mm o 100x100x2 mm. 
- Zócalo inferior de refuerzo de 6000 mm. Con chapa de 3-4 mm. 
- Puertas: 1 puerta de dos hojas de 11.000 mm. 2x5.500 mm. 
- Cierre mediante pestillo y candados. 
- Pintura y acabados: 
TIPO 1: Preparación previa del soporte mediante chorreado con arena grado Sa 2.5 (ISO 8501-
1) pintado mediante aplicación de una primera capa de epoxi-zinc de 40 micras, una segunda 
capa de epoxi-poliamida de 90micras y una capa de poliuretano asfáltico de 35micres todo ello 
aplicado en taller en color RAL 6005. 
TIPO 2: Galvanizado en caliente según UNE EN ISO 1461:1999. Limpieza de estructura 
mediante máquina de vapor a 170 º. Pintado con una capa de 70 micras de imprimación 
bicomponente epoxi-poliamida y acabado de 100 micras en dos capas de esmalte de 
poliuretano de dos componentes a base de iziocianato alifático en RAL 6005. Todo aplicado en 
taller. 
Projecte de construcció de la variant de la N-230 i la C-26 a Alfarràs 




3. UNIDADES DE OBRA, PROCESO DE EJECUCIÓN Y CONTROL 
3.1. TRABAJOS GENERALES 
3.1.1. REPLANTEO 
Antes de empezar las obras, el Director de Obra, junto con el Contratista, procederá a la 
Comprobación del Replanteo. Del resultado del mismo se levantará Acta que suscribirán la 
Dirección de Obra y el Contratista. 
A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo que 
sean necesarios para la ejecución de las obras, así como la toma de datos y perfiles 
longitudinales y transversales a efectos de la medición, la custodia, mantenimiento y 
reposición de las señales establecidas serán realizadas por cuenta y riesgo del Contratista. 
El Director de Obra comprobará el replanteo ejecutado por el Contratista y éste no podrá 
iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella sin haber obtenido la correspondiente 
aprobación. La aprobación por parte del Director de Obra de cualquier replanteo efectuado 
por el Contratista no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras. Los 
perjuicios que ocasionasen los errores de los replanteos para el Contratista deberán ser 
solucionados a su cargo en la forma que indique el Director de Obra. 
El Contratista proveerá a su cargo todos los materiales, aparatos y equipos de topografía, 
medios terrestres y marítimos, personal técnico especializado y mano de obra auxiliar 
necesarios para realizar los replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y 
señales niveladas. Todos los medios materiales y de personal mencionados tendrán la 
calificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una 
de las fases de replanteo de acuerdo con las características de la obra. 
En las comprobaciones de replanteo que la Dirección de Obra efectúe, el Contratista, a su 
cargo, le proporcionará la asistencia y ayuda pertinente, evitará que los trabajos de ejecución 
de las obras interfieran o entorpezca las operaciones de comprobación y, cuando sea 
indispensable, suspenderá los mencionados trabajos, sin que por ello tenga derecho a ninguna 
indemnización. 
El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del Contrato, 
de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y en el mar, y señales niveladas, 
y debe reponer a su cargo, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, 
hayan sido movidos o eliminados. Estas modificaciones las comunicará por escrito al Director 
de Obra, quien dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos 
recuperados. 
El Contratista ejecutará a su cargo los accesos, senderos, escaleras, pasarelas y andamios 
necesarios para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como 
por la Dirección de Obra para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización 
de los puntos topográficos mencionados anteriormente. 
3.1.2. ACCESO A LAS OBRAS 
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Descripción específica en algún documento contractual, serán por cuenta y riesgo del 
Contratista todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte, tanto 
terrestre como marítimo, tales como carreteras, viales urbanos y del Puerto, caminos, sendas, 
pasarelas, planos inclinados, cargadores de escollera a los gánguiles, montacargas para el 
acceso de personas, transporte de materiales a la obra, etc. 
Estas vías de comunicación y de instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, 
construidas, conservadas, mantenidas y ejecutadas, así como demolidas, desmontadas, 
retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores, por cuenta y riesgo del 
Contratista. 
La PCVS se reserva el derecho de que aquellos viales, caminos de servicio e infraestructuras de 
obra civil y/o instalaciones auxiliares de transporte que considere de utilidad para la 
explotación de la obra definitiva o para otras le serán entregados por el Contratista cuando ya 
no sean utilizados para la obra, sin que por ello el Contratista haya de percibir ningún abono. 
El Contratista deberá obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y 
permisos para ocupar superficies y zonas de terreno del Puerto que necesite para las obras y 
para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 
La PCVS se reserva el derecho de que determinados viales, carreteras, caminos, sendas, 
rampas y  otras vías de comunicación construidas por cuenta del Contratista puedan ser 
utilizadas gratuitamente por él mismo o por otros contratistas para la realización de trabajos 
de control de calidad, auscultación, reconocimiento y tratamiento del terreno, sondeos, 
inyecciones, anclajes, cimientos indirectos, obras especiales, montaje de elementos metálicos, 
mecánicos, eléctricos, y de otros equipos de instalación definitiva. 
3.1.3. INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES 
El Contratista efectuará a su cargo el proyecto, la construcción, conservación y explotación, 
desmontaje, demolición y retirada de todas las instalaciones auxiliares de la obra y de las obras 
auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 
Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indiquen a 
continuación: 
- Oficinas del Contratista. 
- Instalaciones  para los servicios del personal. 
- Instalaciones  para los servicios de seguridad y vigilancia. 
- Laboratorios, almacenes, talleres y parques del contratista. 
- Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, fabricación 
de   mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se indicase otra 
cosa. 
- Instalaciones  de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras. 
- Instalaciones  de suministro de agua. 
- Instalaciones  de carga y descarga de materiales y de pesaje si fuese necesario. 
- Instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del cajonero. 
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- Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 
Se consideraran como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas 
que, sin carácter limitativo, se indiquen a continuación: 
- Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, 
canalizaciones, etc. 
- Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 
- Obras de protección y defensa contra inundaciones. 
- Obras de protección contra temporales de superficies provisionales ganadas al mar. 
- Obras para agotamiento o para rebajar el nivel freático. 
- Entibaciones, sostenimiento y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 
subterráneas. 
- Obras provisionales de desvío de circulación de personas o vehículos, requeridos para 
la ejecución de las obras objeto del Contrato. 
Durante la vigencia del Contrato, será por cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la 
conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras 
auxiliares. 
El Contratista estará obligado por su cuenta y riesgo a desmontar, demoler y transportar fuera 
del recinto portuario, a la finalización de las obras, todos los edificios, cimentaciones, 
elementos, encofrados y material inútil, exceptuando los que explícitamente y por escrito le 
determine la Dirección de Obra, que quedaran a disposición de la PCVS. 
3.1.4. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad a proveerse y disponer en la obra de 
todas las máquinas, almacenes, útiles y medios de transporte y auxiliares necesarios para la 
ejecución tanto de las obras definitivas como de las auxiliares, en las condiciones de calidad, 
potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones 
del contrato, así como a ejecutarlos, mantenerlos, conservarlos y utilizarlos adecuada y 
correctamente. 
La maquinaria y los medios auxiliares que deban utilizarse para la ejecución de las obras, cuya 
relación figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajo, deberán 
estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación en el comienzo del trabajo 
correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director 
de Obra. 
El equipo quedará adscrito en la obra cuando se encuentren en ejecución las unidades en que 
deben utilizarse, de tal manera que no se podrán retirar sin consentimiento expreso por 
escrito del Director de Obra y deberán ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados 
siempre que su reparación exija plazos que el Director de Obra estime que puedan alterar el 
Programa de Trabajo. 
Si durante la ejecución de las obras el Director de Obra observase que, por cambio en las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fuesen los 
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idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajo, deberán sustituirse por 
otros o ser incrementados en número. 
El Contratista no podrá reclamar si en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del 
contrato se viese obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o de las 
plantas y de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, 
o a modificarlo respecto de sus previsiones. 
Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo se considerarán incluidos 
en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados 
separadamente, a pesar de que pueda existir indicación en contra establecida en algún 
documento contractual. 
3.1.5. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Durante las diversas etapas de la construcción las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje para prevenir la incidencia de lluvias que puedan dañarlas. 
Si se prevén heladas el Contratista protegerá todas las zonas que puedan ser perjudicadas. Las 
partes de obra dañadas se demolerán y reconstruirán a cargo del Contratista, de acuerdo con 
lo indicado en este Pliego. 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios y a las instrucciones que se dicten por la PCVS. Queda terminantemente prohibido 
encender fuegos por cualquier motivo en la zona afectada por las obras. El Contratista será el 
responsable del incumplimiento, así como de los daños y perjuicios que se desprendan de ello. 
3.1.6. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Es obligación del Contratista la señalización de las obras de día y de noche y su iluminación 
nocturna y, por tanto, es el único responsable de los accidentes que origine la negligencia o 
abandono de este cumplimiento. En todo momento atenderá las indicaciones que le ordene la 
Dirección de Obra. 
3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.2.1. TRABAJOS PRELIMINARES 
3.2.1.1.  PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DE LA BASE DEL TERRAPLÉN 
Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras los árboles, troncos, 
maderas rotas, escombros, desperdicios o cualquier otro material indeseable a criterio del 
Director de Obra, de acuerdo con lo especificado en el artículo 300 del PG-3. 
Esta unidad incluye las operaciones de retirada de los materiales de la obra, y la carga y 
transporte de la tierra vegetal procedente del desbroce hasta un acopio temporal. 
Además se incluye, el escarificado y compactación del asiento de los rellenos 
La preparación del asiento del terraplén consiste en el escarificado con púas y la compactación 
previa a la colocación de las capas del terraplén. La profundidad de escarificado será hasta un 
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límite máximo de treinta centímetros (30 cm) una vez compactado, o la definirá, en todo caso, 
el Director de Obra a la vista de la naturaleza del terreno. 
La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo hasta obtener una densidad 
correspondiente al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad óptima del Próctor 
Modificado. 
El Director de Obra, a la vista de las condiciones del terreno, fijará el número de ensayos a 
realizar, con un mínimo de un ensayo de densidad ͞iŶ situ͟ Đada ĐuatƌoĐieŶtos ŵetƌos 
cuadrados (400 m2) de superficie escarificada y compactada. 
Estos trabajos no serán de abono directo sino que están incluidos en el precio de los rellenos. 
3.2.1.2.  DEMOLICIONES  
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 301 del PG3, junto con lo aquí preceptuado. 
Consiste en la demolición de todas las construcciones que obstaculicen las obras o que sea 
necesario hacer desaparecer para dar por concluidas las mismas. 
Los métodos de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación del 
Director de Obra. 
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá 
ser sometido a la aprobación del Director de Obra, siendo el Contratista responsable del 
contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 
En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 
- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y 
cimbras necesarios. 
- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 
- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 
- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 
demolición. 
- Cronogramas de trabajos. 
- Pautas de control. 
- Medidas de seguridad y salud. 
- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
CONDICIONES GENERALES  
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el director de la obra, quien designará y marcará 
los elementos que haya que conservar intactos. 
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Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos elementos 
o partes de ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento al descubierto, 
de manera que pueda ser accesible para su demolición o retirada. 
Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los materiales que 
graviten sobre el elemento a demoler. 
Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo, salvo en aquellos lugares en que se 
especifique explícitamente. 
En el caso de muros se deberá crear un plano de discontinuidad mediante taladros perforados 
en la unión de alzado y zapata. 
Si el director de las obras estimara oportuno emplear alguno de los materiales de la 
demolición en la obra se encontrarán incluidas las labores de perforación y troceo, hasta la 
granulometría que sea necesaria para obtener un pedraplén, limpieza de los mismos, y acopio 
y transporte en la forma y lugares que señale el Director de Obra. 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará 
los elementos que haya que conservar intactos. 
Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos elementos 
o partes de ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento al descubierto, 
de manera que pueda ser accesible para su demolición o retirada. 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 
de las zonas próximas a la obra. 
Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán 
retirados a acopio temporal de separación o donde lo indique el Director de Obra, hasta una 
distancia de 5 km. 
La profundidad  de la demolición de los firmes será como mínimo de cincuenta centímetros (50 
cm) o la designada por el Director de Obra. 
La profundidad de derribo de los cimientos será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 
cm) por debajo de la cota más baja de la explanada, terraplén o desmonte. 
TIPOS DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJES  
- Demolición de obra de fábrica. Esta unidad comprende la demolición de losas del pavimento 
de hormigón, obras de fábrica de hormigón, embocaduras y aletas de hormigón, 
canalizaciones hormigonadas, etc. que puedan encontrarse al realizar los trabajos de 
excavación, siempre que no puedan extraerse con la maquinaria que se utiliza para la apertura 
de la caja de la explanación, y en la retirada de los materiales resultantes a centro gestor. 
Incluye los cortes de armaduras y la limpieza. 
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- Desmontaje de cerramiento existente. Esta unidad comprende el desmontaje del 
vallado existente de cualquier tipo, incluido soportes y demolición de cimentaciones. 
- Desmontaje de rejilla de imbornal. Esta unidad comprende el desmontaje del marco y 
tapa/rejilla de pozo/imbornales. 
- Retirada de capa de árido. Se realizará hasta una profundidad máxima de 50 cm. 
- Demolición de pavimento de cualquier tipo. Se realizará hasta una profundidad 
máxima de 50 cm. 
- Demolición de bordillos y rigolas. Consiste en la retirada y/o demolición de los 
bordillos y rigola de cualquier tipo. Incluye la demolición de sus cimentaciones o 
asientos. 
- Desmontaje de barrera de seguridad de hormigón. Esta unidad comprende el 
desmontaje de las barreras de hormigón tipo New Jersey. 
- Desmontaje de barrera de seguridad metálica. Esta unidad comprende el desmontaje 
de las barreras metálicas de los tipos señalados en los planos. 
- Desmontaje de señales verticales. Esta unidad comprende el desmontaje de señales 
verticales, cualquiera sea su tamaño y altura de postes. Incluye, además, la demolición 
de sus cimentaciones. 
- Desmontaje de placas y paneles de señalización de tráfico. Esta unidad comprende el 
desmontaje de las placas y paneles de señalización y de sus soportes, cualquiera sea su 
tamaño. Además, incluye la demolición de sus cimentaciones. 
- Desmontaje de báculos o columnas de alumbrado. Esta unidad comprende el 
desmontaje de columnas o báculos de alumbrado existentes, de cualquier altura. 
Incluye, además, las desconexiones de los circuitos eléctricos y la demolición de sus 
cimentaciones.  
- Desmontaje de cable existente de iluminación. Esta unidad comprende el desmontaje 
del cableado de cualquier sección, el desmontaje de todos los elementos y 
desconexiones necesarias, incluso traslado a depósito y a nueva ubicación. 
- Demolición de canalizaciones de instalaciones o redes existentes. Esta unidad 
comprende la excavación hasta destapar los tubos existentes, las desconexiones si 
fuesen necesarias, la retirada de la tubería a zona de vertido y todas las operaciones 
necesarias para dejar esta unidad de obras terminada.  
- Retirada de geomalla existente. Esta unidad comprende la retirada de la geomalla 
existente incluyendo el mallazo metálico exterior, la carga sobre camión y el 
transporte de estos materiales a depósito, a acopio temporal o a centro gestor de 
Runes. 
- Desmontaje de losa de protección de servicio. Esta unidad comprende el desmontaje 
de las losas de protección de servicios indicadas en los planos del Proyecto, y la carga 
sobre camión y el transporte de estos materiales a depósito, a acopio temporal o a 
centro gestor de Runes. 
Dentro de las citadas unidades de obra se consideran incluidas las siguientes actividades: 
- Desmontaje, carga y retirada y descarga en acopio temporal de selección o en centro 
gestor, y en ubicación definitiva, si fuese necesario, de todos los materiales 
resultantes. 
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- Demolición de las cimentaciones si las hubiere. 
- Corte de materiales. 
- Cuantas operaciones sean necesarias para disponer de las zonas y ejecutar las obras 
previstas en ellas. 
La ubicación de las demoliciones citadas se refleja en los planos del Proyecto. 
3.2.1.3.  ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN  DE FIRMES EXISTENTES 
Esta unidad de obra se ejecutará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 303 del PG-3. 
La ejecución de esta unidad incluye el escarificado del firme, retirada de los productos en caso 
necesario y la compactación de los productos removidos o de la superficie resultante, una vez 
retirados los productos mencionados.  
3.2.1.4.  FRESADO DE FIRMES 
Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos y la retirada y 
descarga de todos los materiales resultantes en acopio temporal o en centro gestor. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
El fresado se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el Proyecto o 
que, en su defecto, señale el Director de Obra. 
Los equipos de maquinaria para el fresado serán propuestos por el Contratista y aprobados 
por el Director de Obra. 
Los productos removidos no aprovechables se transportarán a centro de clasificación o hasta 
el centro de reciclaje, que deberán ser autorizados por el Director de Obra a propuesta del 
Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su cargo y costa, los 
oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia al Director de Obra. 
Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al material 
escarificado. 
3.2.1.5.  TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 
explanada. Para la ejecución de esta unidad deberán cumplirse las especificaciones del artículo 
340 del PG-3. 
3.2.1.6.  REFINO DE TALUDES 
Se trata de las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 
los rellenos.  Para la ejecución de esta unidad deberán cumplirse las especificaciones del 
artículo 341 del PG-3. 
3.2.2. EXCAVACIONES 
No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no se lleve a cabo en todas las fases 
con referencias topográficas precisas. 
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Previo al inicio de la excavación se debe replantear y nivelar el terreno original. 
3.2.2.1.  EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN A CIELO ABIERTO 
GENERALIDADES 
Consiste en el rebaje necesario del terreno que está situado por encima del nivel de la 
explanación, la caja de pavimentos o la rasante de la plataforma, incluida la excavación para la 
formación de la explanada mejorada y el vaciado en las zonas de saneo.  
Asimismo, se considera aplicable el contenido de este apartado a las excavaciones  de anchura 
igual o superior a 3 metros en su fondo que se realicen para alojar los colectores de grandes 
dimensiones definidos en el Proyecto (excavación en vaciados), efectuadas con la máquina 
excavadora situada dentro de la excavación. 
Se ejecutará de acuerdo con los planos del Proyecto, datos de replanteo y nivelación, planos 
de detalle y órdenes de la Dirección de Obra. Quedan incluidas en este concepto las siguientes 
operaciones: 
- La excavación de los materiales de desmonte, cualquiera que sea su naturaleza, 
incluso cunetas, zonas de emplazamiento de obras de fábrica hasta la cota de 
explanación general, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier 
saneamiento en zonas localizadas o no. Este concepto incluye la excavación 
convencional, la excavación con ripado previo, las excavaciones con rotura por 
martillos hidráulicos y la excavación con explosivos, sea cual sea el porcentaje que se 
encuentra de roca no excavable con medios mecánicos. 
- Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de utilización o 
acopio provisional, incluso cuando el mismo material deba almacenarse varias veces, 
así como la carga, transporte y descarga desde el último acopio hasta el lugar de 
utilización o hasta el acopio de selección del material de la gestora de Runes o hasta la 
formación de una nueva precarga, y en la extensión y perfilado de los materiales en 
éstos últimos para adaptar su superficie a lo indicado en los planos o por la  Dirección 
de Obra. Se considera el transporte de estos materiales dentro de una zona de 5 km de 
radio. 
- La excavación se realizará con los taludes indicados en los Planos del Proyecto o 
modificados por la Dirección de Obra. 
- Las operaciones para dejar la explanada refinada, compactada y totalmente preparada 
para la colocación de la capa superior del firme. 
- La adecuada conservación de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier 
otro tipo de gastos de los lugares de acopio y/o centro gestor. 
- El refino de los taludes de la excavación. 
- Los entibamientos, agotamientos, drenajes y evacuación del agua que sean necesarios.  
- Los caminos de acceso necesarios para la ejecución de las excavaciones en desmonte. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
La eǆĐavaĐióŶ pƌevista paƌa la eǆplaŶaĐióŶ se ĐoŶsideƌa ͞Ŷo ĐlasifiĐada͟, de aĐueƌdo ĐoŶ lo 
definido en el artículo 320 del PG-3. 
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Se considera que el terreno es homogéneo en cuanto a la medición y abono de estos trabajos, 
aunque se puedan encontrar materiales más competentes (roca, grandes boques de escollera, 
etc.) que no puedan ser excavados por los equipos convencionales y puede ser necesario 
utilizar medios mecánicos potentes, tipos D-10 o superior, retroexcavadoras de gran potencia 
e incluso explosivos o martillos rompedores o cualquier combinación de estos sistemas. 
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES SOBRE LOS QUE SE REALIZAN LAS OBRAS 
Los terrenos de implantación de las obras son materiales que presentan una acentuada 
heterogeneidad geotécnica, que se caracterizan por una escasa capacidad portante, nivel 
freático somero y elevada compresibilidad.   
Además, debido a la importante actividad antrópica de explotación de áridos, así como el 
rellenado y la consolidación generalizada que se ha desarrollado en toda la zona del delta y en 
la línea de costa, entre los materiales implicados en la instalación de las infraestructuras 
proyectadas en la zona de estudio, se debe considerar como una verdadera unidad geológica 
la constituida por los rellenos antrópicos. Se trata de un nivel superficial con espesor y 
características geotécnicas muy heterogéneas y variables, que recubre de forma irregular gran 
parte de la zona de estudio.  
Estos rellenos antrópicos, son de especial relevancia por su distribución y su comportamiento 
geotécnico. Presentan espesores muy variables (0-12 m) y una distribución irregular. En la zona 
más consolidada del polígono afloran de forma desordenada, con escasa continuidad y, a 
menudo, como rellenados de antiguas explotaciones extractivas. En la zona costera, hacia el 
muelle, se han colocado con el objetivo de ganar terreno al mar. Pueden estar formados por 
materiales de naturaleza muy diversa (basura, cascotes, áridos, escollera, suelos cohesivos, 
etc.) y tener un grado de compactación variable de un punto a otro (simplemente vertidos, 
escasa compactación, compactados y precargados). 
Debajo de estos materiales se pueden encontrar los materiales pertenecientes a las siguientes 
unidades geotécnicas (citados desde los más modernos a antiguos): 
Los depósitos de cauce y de llanura de inundación (Cuaternario), que están formados por 
arcillas limosas y limos marrones y grises con materia orgánica. Tienen un espesor variable 
entre 2-5 m (máximo en correspondencia del antiguo cauce). Este nivel desaparece hacia la 
línea de costa. Se trata de suelos que han sufrido algo de consolidación por descenso del nivel 
freático. 
Los depósitos deltaicos (Cuaternario): están constituidos por alternancias de sedimentos 
granulares y sedimentos finos cohesivos. En la zona de estudio la secuencia tipo está formada 
por: 
Nivel detrítico superior: arenas heterométricas limpias de grano medio y grueso, con 
bioclastos e indicios de gravas y gravillas. Su origen se asocia al ambiente costero de playa 
(playa somera tipo foreshore) y su potencia varía entre 2 y 10 m. 
Nivel detrítico intermedio areno limoso: arenas finas, limos arenosos y limos de tonalidad gris, 
con intercalaciones centimétricas enriquecidas en arcillas. Este nivel presenta un espesor 
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comprendido de 15-30 metros y, desde un punto de vista deposicional, se asocia a un 
ambiente de playa profunda (shoreface). 
Nivel detrítico intermedio limo arcilloso: limos arcillosos y arcillas limosas con intercalaciones 
de arenas finas. Su espesor está comprendido entre 20 y 40 metros y su sedimentación está 
asociada a una zona de prodelta. 
Nivel detrítico inferior: arenas gruesas y gravas con indicios de bolos. Se trata de un horizonte 
muy denso de unos 5 metros de espesor que yace sobre el sustrato plioceno. Desde un punto 
de vista sedimentológico, esta unidad corresponde a un ambiente de tipo fluvial en s.s. o, 
según otros autores, de tipo playa erosiva  
El sustrato terciario (Plioceno), está constituido por arcillas y margas azules homogéneas y 
compactas de origen marino. Esta unidad representa el substrato generalizado de la zona de 
estudio. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Para la ejecución de las obras se tendrá en cuenta el artículo 320 del PG-3, en lo que no se 
oponga a lo prescrito en el presente apartado. 
Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para la posterior utilización, se 
iniciarán las obras de excavación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
- Debe haberse preparado y presentado a la Dirección de Obra, quien lo deberá 
aprobar, un programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular, no se 
autorizará a iniciar un trabajo de desmonte, e incluso podrá impedirse la continuación 
si no hay preparados uno o varios tajos de relleno o indicado el centro gestor. 
- Deben haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que tienen 
relación con ella, a criterio de la Dirección de Obra, todas las operaciones 
preparatorias para garantizar una buena ejecución. 
- La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas, deberá estar de acuerdo con la 
información contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene la 
Dirección de Obra, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea 
llevada a cabo en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 
La Dirección de Obra, a la vista del terreno, de estudios geotécnicos, de necesidades de 
materiales o por otras razones, podrá ordenar una excavación adicional o modificar los taludes 
definidos en el Proyecto, siendo obligación del Contratista realizar las excavaciones de acuerdo 
con los taludes nuevamente definidos y sin modificación del precio de esta unidad de obra. 
Las excavaciones se realizarán empezando por la parte superior del desmonte, evitando 
posteriormente ensanchamientos. En cualquier caso, si fuese necesario un ensanchamiento 
posterior, éste se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones a pie de la zona a 
ensanchar. 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de manera que no se estropee, rompa o se desprenda 
la roca excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, el 
Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias. 
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Si fuese necesaria la utilización de explosivos, el Contratista propondrá, a la aprobación de la 
Dirección de Obra, el programa de ejecución de voladuras justificado con los correspondientes 
ensayos. 
En la propuesta de programa se especificará como mínimo: 
- Maquinaria y método de perforación a utilizar.  
- Longitud máxima de perforación. 
- Diámetro y disposición de los barrenos de precorte. 
- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos 
de barrenos. 
- Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos.  
- Esquema de detonación de las voladuras.  
- Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación 
propuesto en terrenos análogos a los de la obra. 
El Contratista justificará en el programa, con medidas del campo eléctrico del terreno, la 
adecuación del tipo de explosivos y de los detonadores.  
Así mismo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las cargas 
de la voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y aceleraciones 
que se establezcan para las vibraciones en estructuras y edificios próximos a la propia obra. 
La aprobación del Programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación 
de los permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar 
perjuicios al resto de la obra o a terceros. 
La aprobación inicial del Programa por parte del Director de Obra podrá ser reconsiderada por 
él si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hiciesen aconsejable. En este caso, el 
Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo programa de 
voladuras, que no será objeto de abono.  
DRENAJE 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Ingeniero 
Director. 
La explanada se constituirá con la pendiente suficiente, de modo que vierta hacia zanjas y 
cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con esta finalidad, se realizarán las 
zanjas y cauces provisionales que sean necesarios según el Director de Obra. 
Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de manera que no se 
produzcan erosiones en las excavaciones. 
El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del Director de 
Obra, ante niveles acuíferos  que se encuentren en el curso de la excavación. 
En el caso que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 
provisionales o definitivas, procederá, cuando el Director de Obra lo indique, al 
restablecimiento de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos correspondientes. 
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Las tolerancias de ejecución de las excavaciones en el desmonte serán las que siguen: 
- En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de 
veinticinco (25cm) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante. En 
este intervalo debe estar comprendida la correspondiente cota del proyecto o 
replanteo. En las excavaciones en tierra, la diferencia anterior será de diez (10) 
centímetros. En cualquier caso, la superficie resultante debe ser tal que no haya 
posibilidad de formación de charcos de agua, debiendo ejecutar el Contratista a su 
cargo, el desagüe de la superficie de la excavación correspondiente, de manera que las 
aguas queden conducidas a la cuneta. 
- En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) 
centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25) centímetros para las excavaciones en 
roca. Para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez (10) 
centímetros en más o menos. 
- En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán 
diferencias en cota de hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para 
excavaciones realizadas en roca y de cinco (5) centímetros en más o menos para las 
realizadas en tierra, debiendo quedar la superficie perfectamente saneada. 
- Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones sean objeto de abono. 
DESLIZAMIENTOS 
Se considerarán como tal aquellos deslizamientos inevitables producidos fuera de los perfiles 
teóricos definidos en los planos.  
La Dirección de Obra definirá qué deslizamientos serán conceptuados como inevitables.  
Podrán ser deslizamientos abonables los que se produzcan sin provocación directa, siempre 
que el Contratista haya observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, 
entibaciones y voladuras y haya utilizado métodos adecuados en cuanto a la disposición y 
carga de los barrenos. 
PRECORTE 
En las excavaciones en roca en los que así lo especifiquen los planos o lo ordene el Director de 
Obra, el Contratista podrá ser obligado a practicar este sistema para un mejor acabado de los 
taludes y evitar perjuicios en el terreno inmediato al que debe ser excavado. El precorte 
consiste en ejecutar, previamente a la voladura de la masa a excavar, una pantalla de agujeros 
paralelos suficientemente cercanos entre ellos y siguiendo el talud proyectado para que, 
cargados con explosivos, la voladura produzca una grieta coincidente con el talud. Para 
conseguir tal efecto, el Contratista realizará los estudios y ensayos pertinentes, de los cuales 
dará conocimiento al Director de Obra. Ver si se tiene que sacar como otro artículo. 
3.2.2.2.  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES 
Se entenderá excavaciones en zanjas, pozos y cimentaciones, aquellas excavaciones de 
anchura inferior a 3 metros en su fondo, efectuadas por debajo del plano de implantación de 
la máquina excavadora, para poder construir las cimentaciones, enterrar unas canalizaciones, 
hacer pasar unas instalaciones, etc. 
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A todos los efectos la excavación en zanjas, pozos y cimentaciones  se considerará "excavación 
no clasificada", es decir, que, a efectos de calificación y abono, el terreno a excavar se supone 
homogéneo y no ha lugar una diferenciación por su naturaleza, forma de ejecución, ni por los 
medios auxiliares de construcción, como entibaciones o agotamientos, que el Contratista 
hubiera de utilizar por imperativos de la buena práctica constructiva o porque así lo señale el 
Ingeniero Director de Obra, así como cuando fuese necesario excavar a profundidad mayor de 
la que figura en los planos. 
La descripción de los materiales a excavar se incluye en el apartado correspondiente a 
͞EǆĐavaĐióŶ de la eǆplaŶaĐióŶ a Đielo aďieƌto͟ del pƌeseŶte Pliego. 
Comprende las siguientes operaciones: 
- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimentación, así como 
la limpieza del fondo de la excavación. Este concepto incluye la excavación 
convencional, la excavación con ripado previo, las excavaciones con rotura por 
martillos hidráulicos y la excavación con explosivos, sea cual sea el porcentaje que se 
encuentre de roca no excavable con medios mecánicos. 
- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de utilización o acopio 
provisional, incluso cuando el mismo material deba acopiarse varias veces, así como la 
carga, transporte y descarga desde el último acopio hasta el lugar de utilización o 
hasta el punto de selección (en caso de materiales inadecuados o sobrantes) o hasta la 
zona de formación de precarga. El transporte se realizará dentro de una zona de 5 km 
de radio.  
- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier 
otro tipo de gastos de los lugares de acopio temporales. 
- El agotamiento de las aguas colgadas, nivel freático y drenajes que sean necesarios. 
- Las entibaciones necesarias. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
- Excavación manual de zonas localizadas y puntuales, ayudada o no por maquinaria 
específica. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Para la ejecución se tendrá en cuenta el artículo 321 del PG-3. 
No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus 
fases con referencias topográficas precisas. 
Las profundidades y dimensiones de las cimentaciones son las indicadas en los planos, excepto 
si el Director de Obra, a la vista de los terrenos que aparezcan durante el desarrollo de la 
excavación, fije, por escrito, otras profundidades y/o dimensiones. 
Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera sensiblemente 
de las supuestas, se notificará inmediatamente al Director de Obra para que, a la vista de las 
nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime necesarias para asegurar unas 
cimentaciones satisfactorias. 
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El Contratista deberá mantener alrededor de los pozos y zanjas una franja de terreno libre de 
una anchura mínima de un metro (1m). En las proximidades de las zanjas o pozos no se 
depositarán materiales (procedentes o no de la excavación) ni se situará maquinaria que 
pueda poner en peligro la estabilidad de los taludes de la excavación. 
Los dispositivos de fijación de la entibación, deberán estar, en cada momento, perfectamente 
colocados sin que haya peligro de pandeo. 
Las trabas de madera se achaflanarán en los extremos y se acuñarán fuertemente contra el 
apoyo, asegurándolas contra cualquier deslizamiento. 
El contratista podrá, con la conformidad expresa del Director de Obra, prescindir de la 
entibación, realizando en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los correspondientes 
taludes. En este caso, el Contratista indicará las pendientes de los taludes, por lo que tendrá 
presentes las características del suelo, la sequía, filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las 
cargas, tanto estáticas como dinámicas, en las proximidades. 
Las excavaciones en las que puedan esperarse corrimientos, se realizarán por tramos. En 
cualquier caso, si aunque se hubiesen tomado las medidas prescritas se produjesen 
corrimientos, todo el material que cayese en la excavación será extraído por el Contratista. 
Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se limpiará y nivelará. El fondo y paredes 
laterales de las zanjas y pozos realizados en suelos terminados tendrá la forma y dimensiones 
exigidas en los planos, debiendo refinarse hasta conseguir una diferencia con respecto a éstas 
inferiores a cinco centímetros (5 cm) en exceso y ninguna en defecto.  Las tolerancias 
admisibles en el caso de rocas será en más cero y menos veinte (+0 y -20 cm). 
El fondo de las excavaciones de cimentaciones para obras de fábrica no debe alterarse, por lo 
que se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequía, las heladas, procediendo de 
inmediato, una vez el Director de Obra haya dado su aprobación, a tender la capa de hormigón 
de limpieza. 
El Contratista informará al Director de Obra inmediatamente sobre cualquier fenómeno 
imprevisto, tales como irrupción de agua, movimiento del terreno, etc., para que se puedan 
tomar las medidas necesarias. 
El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del Director de 
Obra frente a los niveles acuíferos que se encuentren durante el curso de la excavación. 
En el caso que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean estas 
provisionales o definitivas, procederá, cuando el Director de Obra lo indique, al 
restablecimiento de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos originados por esta 
demora. 
Las instalaciones de agotamiento, con las de reserva, deberán estar preparadas para que las 
operaciones se puedan ejecutar sin interrupción. 
Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimentación. 
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Los conductos filtrantes y tuberías irán por los lados de las superficies de cimentación. 
Si para las excavaciones en roca fuese necesario la utilización de explosivos, el Contratista 
propondrá a la aprobación de la Dirección de Obra el programa de ejecución de voladuras 
justificado con los correspondientes ensayos. 
En la propuesta del programa se deberá especificar como mínimo: 
- Maquinaria y método de perforación a utilizar. 
- Longitud máxima de perforación.  
- Diámetro de los barrenos del precorte y disposición de estos. 
- Diámetro y disposición de los barrenos de destroza. 
- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos 
de barrenos. 
- Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 
- Esquema de detonación de las voladuras.  
- Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación 
propuesto en terrenos análogos al de la obra.  
El Contratista justificará en el programa, con medidas del campo eléctrico del terreno, la 
adecuación del tipo de explosivos y detonadores. 
Asimismo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las cargas 
de voladura, de manera que no se sobrepasen los límites de velocidad y aceleraciones que se 
establecen para las vibraciones en estructuras y en edificios próximos a la propia obra. 
La aprobación del programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación 
de obtener los permisos adecuados y la adopción de las medidas de seguridad necesarias para 
evitar los perjuicios al resto de la obra o a terceros. 
Deberá tomarse especial atención a las medidas de seguridad destinadas a evitar proyecciones 
de materiales. 
La aprobación inicial del programa por el Director de Obra podrá ser reconsiderada per él 
mismo si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hiciesen aconsejable. En este caso, 
el Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo programa de 
voladura sin que éste sea objeto de abono. 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto y las grietas y ranuras se 
llenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en el fondo de la excavación en roca 
deberán ser regularizadas. Igualmente se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y 
los estratos excesivamente delgados. 
3.2.2.3.  TABLESTACADOS METÁLICOS 
CONDICIONES GENERALES DE LAS TABLESTACAS 
Esta unidad de obra cumplirá con lo especificado en el artículo 673 del PG-3. 
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Los tablestacados metálicos se ejecutarán para poder realizar las excavaciones y serán 
provisionales. Se ejecutarán en las zonas definidas en los planos, o donde lo indique el Director 
de Obra. 
En cualquier caso, el tablestacado se comprobará en obra para particularizarlo a las 
condiciones concretas de su emplazamiento. 
EJECUCIÓN 
La hinca de las tablestacas podrá producirse por medio de mazas de golpeo o mediante 
aparatos vibradores adecuados. Siempre se dispondrán guías para la hinca. Las cabezas de las 
tablestacas hincadas por percusión se protegerán mediante los adecuados sombreretes o 
sufrideras para evitar su deformación. 
La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en el terreno 
firme definido en los Planos o, en su caso, definida por la Dirección de Obra. Los empalmes 
entre tablestacas se harán con trozos de longitud apropiada, que se unirán por soldadura, de 
forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a tres grados sexagesimales en 
cualquier dirección. 
Las tolerancias de acuerdo con lo indicado en el artículo 673 serán: 
Tipo de pantalla Descripción 
Posición de la cabeza 
de la tablaestaca (mm) 
Verticalidad2 del metro 




En tierra ч 751 ч 1.03 





ч 204,5 ч 0.55 
1 Perpendicular a la pantalla. 
2 Si la dirección del eje de las tablestacas definida en el proyecto difiera de la vertical, las 
tolerancias  especificadas en la tabla deberán tomarse con relación a esa dirección. 
3 En suelos difíciles se considerará el límite del 2%, salvo especificación en contra del Proyecto. 
4 En todas las direcciones horizontales. 
5 El Proyecto o el Director de las Obras podrán modificar estos valores, en cada caso, 
dependiendo de la longitud, tipo y número de los elementos de tablestaca intermedios, y de las 
condiciones del suelo, con el fin de reducir al máximo el riesgo de desenhebrado. 
6 Excluidas las tablestacas planas. 
7 En tierra y sobre agua. 
 
Si la cota del pie de las tablestacas difiere, una vez hincados, en más de doscientos cincuenta 
milímetros (250 mm) de la especificada en Proyecto, deberá informarse al Director de las 
Obras y se estará a lo que éste determine. 
Si las cabezas de las tablestacas difieren, una vez hincadas, en más de cincuenta milímetros 
(50 mm) del nivel especificado en Proyecto, las tablestacas deben cortarse al nivel adecuado, 
con una precisión de veinte milímetros (20 mm). 
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Los sistemas de medida utilizados para controlar la posición e inclinación de las tablestacas 
deben estar en concordancia con la precisión buscada en cada caso y ser aprobados por el 
Director de Obra. 
3.2.2.4.  RETIRADA  DE PRECARGA 
Las tierras que forman la sobrecarga, colocadas durante la fase 1A de la obra, y que deben ser 
retiradas se indican en los planos del Proyecto. 
El retiro de las tierras se debe realizar cuando se alcance el grado de consolidación previsto 
para el terraplén que forma el futuro enlace sur. Este retiro de sobrecargas debe ser 
autorizado por el Director de Obra. 
La frecuencia de las medidas se adaptará a la evolución de las mediciones efectuadas, a lo 
previsto en el programa aprobado o a las que indique el Director de Obra. 
Las lecturas deberán ser realizadas por técnico especialista, quien redactará un informe cada 
15 días con los datos recogidos y con las conclusiones sobre la evolución de los asientos. 
El informe además de soporte papel, se deberá entregar en soporte digital compatible con 
Word y Excel. 
Estos informes se entregarán al Director de Obra y se remitirán a la Universidad Politécnica de 
Barcelona. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los trabajos se deben realizar de acuerdo a lo establecido en 4.2.2.1 del presente pliego y a lo 
que se indica a continuación. 
El programa de retirada de precargas debe ser aprobado por el Director de Obra. Dicho 
programa basado en los resultados del estudio tenso-deformacional debe indicar las fases en 
que se efectuará la retirada de tierras y los plazos de las mismas. 
Las operaciones de retirada se deben realizar de forma cuidadosa para evitar dañar las 
instrumentaciones colocadas y la geomalla del terraplén.  
Durante la retirada de estos materiales se debe intensificar el programa de lectura de 
auscultación para controlar las deformaciones y posibles anomalías.  
Los materiales resultantes se deben transportar hasta acopio temporal, acopio definitivo, otras 
precargas, o al punto previsto para la separación de estos materiales o al centro gestor de 
Runes, de acuerdo a lo que indique el Director de Obra.  
La carga, transporte y descarga en la ubicación aprobada por el Director de Obra, está incluido 
en el precio de las unidades de las que forma parte y por lo tanto no es de abono directo. Es de 
aplicación lo establecido en el apartado 4.2.2.6. 
3.2.2.5.  CARGA  Y TRANSPORTE A NUEVA  ZONA DE RELLENO A ACOPIO TEMPORAL O 
CENTRO GESTOR AUTORIZADO 
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El Director de Obra fijará dentro del recinto portuario el lugar donde deberán verterse las 
tierras o productos de demolición que interesen a la PCVS. El resto de materiales deberán 
verterse en el punto previsto para la separación de estos residuos o en el centro gestor de 
Runes.  
Se deberá tener en cuenta el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
El transporte de los materiales a emplear en obra, desde el punto de suministro hasta acopio 
temporal, y desde acopio temporal hasta su emplazamiento definitivo en la obra, está incluido 
en el precio de las unidades de las que forma parte y por lo tanto no es de abono directo. 
Asimismo, la carga, el transporte y la descarga de los materiales excedentes de la obra hasta 
acopio temporal o gestor autorizado están incluidos en el precio de las unidades de las que 
forma parte. 
El transporte fuera del ámbito de la actuación se realizará en vehículo adecuado, para el 
material que se desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su 
desplazamiento correcto. Durante su transporte el material se protegerá de manera que no se 
produzcan pérdidas en los trayectos empleados. 
El transportista entregará un certificado que indique el lugar de vertido y la cantidad de 
material de cada tipo que se ha vertido. 
 3.2.3. RELLENOS 
 3.2.3.1.  TERRAPLENES 
Deberán cumplir lo especificado en el artículo 330 del PG-3. 
DEFINICIÓN 
La unidad correspondiente consiste en la preparación de la superficie de apoyo (escarificado y 
compactación del terreno natural), en la extensión, humectación o desecación y compactación 
de los materiales por tongadas, refino de taludes y todos los trabajos y medios auxiliares 
necesarios para la ejecución de los terraplenes. 
El material a emplear en los terraplenes y en el relleno de trasdós de algunos muros, es 
propiedad de la PCVS, procederá de la gestora de Runas o de otras precargas que ya no son 
necesarias. Estos materiales se deberán transportar a su lugar de emplazamiento en obra. La 
ubicación de origen de los citados materiales para la ejecución de los terraplenes, puede estar 
ubicado dentro de una zona de 5km de radio, con respecto a la obra. 
En el caso del terraplén formado por suelos seleccionados provenientes de préstamos 
autorizados, se incluye el canon de extracción, selección de material, excavación y carga 
mecánica, transporte al lugar de utilización, escarificado y compactación del terreno natural y 
la extensión, riego, compactación, alisado de taludes y medios auxiliares. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La ejecución de las obras deberá cumplir las especificaciones del apartado 330.6 del PG-3. 
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Cuando el terreno natural presente una inclinación superior a 1:5 se excavará previamente 
realizando bermas de cincuenta a ochenta centímetros (50-80 cm) de altura y un ancho no 
menor de ciento cincuenta centímetros (150 cm), con una pendiente de rellano del cuatro por 
ciento (4 %) hacia dentro, en terrenos permeables, y hacia fuera en terrenos impermeables. 
Una vez preparada la superficie de asiento se procederá a la construcción del terraplén, 
utilizando materiales que cumplan las condiciones establecidas, los cuales se extenderán en 
tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada, hasta 
cincuenta centímetros mínimos (50 cm) por debajo de ella. 
Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. Si no lo fuesen, deberán 
mezclarse convenientemente con los medios adecuados. 
El espesor de estas tongadas será suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido en todo el espesor. 
Cuando la tongada subyacente esté ablandada por una humedad excesiva, o aún no se haya 
comprobado que cumpla las condiciones exigidas, no se extenderá la siguiente hasta que no 
esté en condiciones.  
Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad para cada tipo de terreno se determinará en el ensayo Proctor de 
referencia. Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, 
inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese 
instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación 
correspondientes, en el ensayo Proctor de referencia, a humedades de menos dos por ciento 
(–2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Proctor de referencia. 
En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los 
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (–1%) y de más tres por ciento (+3%) 
de la óptima del ensayo Proctor de referencia. 
En el caso de que fuese necesario añadir agua, la operación se realizará de manera que la 
humectación de los materiales sea uniforme, sin charcos, para alcanzar el grado de 
compactación mínimo exigido en función de su ubicación en el relleno.  
COMPACTACIÓN 
A efectos de compactación se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 
- El cimiento se compactará al noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima densidad 
obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 
- El núcleo se compactará al noventa y ocho por ciento (98 %) de la máxima densidad 
obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 
- La coronación del terraplén o mejora de la explanada, de espesor mínimo de cincuenta 
centímetros (50 cm), se compactará al cien por cien (100%) de la máxima densidad 
obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 
- El espaldón de los rellenos con núcleo aligerado se compactará al noventa y cinco por 
ciento (95 %) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 
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CONTROL DE LA COMPACTACIÓN  
Se deberá cumplir lo establecido en el aparatado 330.6.5 del PG-3.  
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados Celsius (2 °C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la 
puesta en obra y la consecución de las características exigidas y esta justificación fuese 
aceptada por el Director de las Obras. 
3.2.3.2.  RELLENO LIGERO DE ARCILLA  EXPANDIDA  ARLITA 
MATERIAL 
La arcilla expandida tendrá una densidad seca de 5 kN/m3. Su granulometría estará 
comprendida entre 3 y 20 mm. 
PREPARACIÓN DEL APOYO 
El relleno ligero se colocará sobre un geotextil cuyas características se reflejan en los planos 
del Proyecto con función de separador. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista presentará un programa de trabajo al Director de la Obra para su aprobación, en 
el que se defina concretamente la forma de suministro y los controles que se efectuarán al 
material. Asimismo, se indicará el método a emplear para la colocación y extensión de estos 
materiales y su compactación. 
La exigencia de compactación será igual a la definida para el núcleo de los terraplenes o la que 
establezca el Director de Obra. 
El espesor de las tongadas debe ser el adecuado para lograr que se alcance la densidad exigida. 
El extendido y la compactación de la Arlita se debe realizar en tongadas de hasta 1,00 de 
espesor máximo, con el equipo adecuado para que las cargas transmitidas no provoquen 
rotura del material. 
3.2.3.3.  SUELOS SELECCIONADOS 
Los espesores y dimensiones de las capas de suelo seleccionado a emplear en la coronación de 
los rellenos o en la mejora de la explanada se reflejan en los planos de secciones tipo. 
La compactación de esta capa se hará por tongadas cuyo de espesor tiene que ser superior a 
tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar, y como máximo de cincuenta 
centímetros (50cm) y se controlará mediante el ensayo de placa de carga, según la NLT 357.  
El control de compactación de esta capa deberá cumplir con lo establecido en el apartado 
330.6.5 del PG-3 para la coronación de rellenos. 
3.2.3.4. SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO ͞IN “ITU͟ 
ASPECTOS GENERALES 
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- Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitativa: 
- La preparación de la superficie de asiento. 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Disgregación del suelo. 
- Humectación o desecación del suelo. 
- Distribución del cemento. 
- Ejecución de la mezcla. 
- Compactación de la capa. 
- Terminación de la superficie. 
- Curado y protección superficial. 
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 
Como norma general, el terraplén adyacente a una estructura se ejecutará al mismo tiempo, 
por tongadas sucesivas, que la cuña de transición correspondiente. Las condiciones de 
ejecución descritas para los terraplenes, en cuanto a equipo, preparación de la superficie de 
asiento y extensión y compactación de las tongadas, son también de aplicación a esta zona del 
terraplén. Para cada tongada a una cierta cota se determinará, con arreglo a la definición 
geométrica de la cuña en los planos de la estructura, la distancia a partir del paramento de la 
estructura en la que debe emplearse la zahorra tratada con cemento. 
La incorporación del cemento se realizará en planta de mezclado con el suelo seleccionado, 
provista de dosificadores que permitan cumplir la dosificación de cemento y agua previamente 
estudiada eŶ laďoƌatoƌio. “e pƌosĐƌiďe la ƌealizaĐióŶ de la ŵezĐla ͞iŶ situ͟ ĐoŶ el ĐeŵeŶto, 
mediante retroexcavadora o cualquier otro tipo de máquina auxiliar.  
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
La compactación se realizará de acuerdo con lo indicado en 512.5.7 del PG-3. 
Se empleará un compactador vibratorio que supere las 15 t, con una carga estática superior a 
300 N/cm. Además, se empleará un compactador neumático que supere las 35 t con una carga 
por rueda superior a 5 t, para densificar la mezcla y cerrar su superficie. 
El espesor de cada tongada así como el número de ellas ejecutadas dentro del plazo en que 
debe iniciarse la compactación, vendrá determinado por la necesidad de obtener dicha 
densidad en la totalidad del espesor extendido.   
Se prestará especial atención a la compactación en la proximidad a la estructura, recurriendo si 
es necesario a disminuir el espesor de tongadas y el empleo de pequeños compactadores. 
Sobre las capas ejecutadas en las condiciones anteriores, no se admitirá el extendido de 
nuevas tongadas hasta pasadas setenta y dos horas (72 h) como mínimo. 
CURADO DE LA MEZCLA 
Antes de transcurridas doce (12) horas de la compactación y acabado de la superficie, se 
aplicará un riego de curado con una emulsión tipo C 60 B4 CUR de acuerdo a lo indicado en el 
artículo 532 del PG-3 y en los apartados correspondientes de este Pliego.  
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La dotación del riego será de trescientos gramos de ligante residual por metro cuadrado de 
superficie a regar (300 g/m2). No obstante, el Director de Obra podrá modificar la dotación a la 
vista de las pruebas realizadas. 
CONTROL DE CALIDAD  
Se controlará la granulometría del material (al menos un ensayo cada quinientos metros 
cúbicos (500 m3), el contenido de cemento y agua en la mezcla y la densidad de cada tongada 
(al menos en un ensayo por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 m2) 
o fracción de capa colocado). Se harán además determinaciones de placa de carga, en 
principio, a dos o tres niveles repartidos en la altura total de la cuña, incluido el nivel de 
coronación de la misma. 
Las condiciones de terminación  y tolerancias de acabado serán las mismas que en el caso 
general de los terraplenes. 
3.2.4. RELLENOS LOCALIZADOS 
DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos adecuados y seleccionados, en 
rellenos de zanjas, trasdós de colectores, cimentación o apoyo de estribos y relleno de bermas 
o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no 
permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la 
ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 
Los suelos que se emplearán en los rellenos localizados procederán de préstamos o canteras 
previamente autorizados por el Director de Obra o de la gestora de Runes. Algunos rellenos 
procederán de la propia obra, de los materiales granulares del muro de geomalla que se 
desmonta, y que se deberán clasificar y seleccionar, incluso carga y transporte a acopio o lugar 
de empleo (transporte hasta un radio de 5 km) 
En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 
- Los materiales necesarios, provenientes de la excavación, de rellenos de la propia obra 
o de préstamos y canteras o de la gestora de Runes. 
- La extensión de una tongada. 
- La humectación o desecación de una tongada. 
- La compactación de una tongada. 
- La repetición de las tres últimas operaciones tantas veces como sea necesario hasta la 
finalización del relleno. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con el artículo 332 del PG-3, quedando limitado el espesor 
de una tongada a un espesor máximo de treinta centímetros (30 cm). En cualquier caso el 
espesor de la tongada debe ser el que permita cumplir con las exigencias de compactación de 
la capa. 
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El relleno de cimientos de pequeñas obras de fábrica se compactará hasta conseguir el 
noventa y ocho por ciento (98 %) de la densidad máxima obtenida en el Ensayo Próctor 
Modificado. 
En los rellenos situados en el trasdós de obras de fábrica y colectores, el suelo seleccionado, 
deberá cumplir en cada una de las tongadas las condiciones exigidas para la coronación de los 
rellenos. 
La compactación de los rellenos de estas zonas será al cien por cien (100 %) de la máxima 
densidad obtenida en el Ensayo de Próctor Modificado.  
3.2.5. GEOTEXTILES, GEOMALLAS Y GEOCOMPUESTOS 
3.2.5.1.  GEOTEXTILES 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
MÁQUINAS PARA LA PUESTA EN OBRA 
Estas pueden variar según la disponibilidad de maquinaría en la obra. Una retroexcavadora o 
una pala mixta pueden ir desenrollando los rollos empujándoles sobre la zona a reforzar.  
También se podría emplear otro sistema, utilizando la misma maquinaría que se define en el 
párrafo anterior. Consiste en disponer de una estructura metálica, con forma rectangular, que 
permita el giro de los rollos y que se colgaría de la retro o pala. Para este tipo de instalación 
será necesario previamente proceder a la ejecución de la estructura metálica 
COLOCACIÓN  
La superficie sobre la que se disponen los geotextiles debe estar bien nivelada y compactada. 
Debe estar libre de residuos y objetos punzantes como piedras grandes o raíces. 
Los geotextiles se extenderán en el fondo de la excavación efectuada para la construcción de 
los terraplenes. En este caso, el extendido de la capa superior de grava se realizará de tal 
forma que los equipos de extensión y compactación no circulen en ningún momento sobre la 
superficie del geotextil. 
Los rollos de geotextiles deben ser desenrollados sobre el área que va a ser reforzada o 
estabilizada. Se debe cortar la longitud deseada con unas tijeras o cuchillo. Se desenrolla por 
su dirección longitudinal, que es generalmente la dirección de mayor resistencia.  
Los medios auxiliares a emplear deberán ser autorizados por el Director de Obra. 
Los geotextiles deben ser colocados con ausencia de arrugas y con una desviación máxima de 
+/- 1 cm cada metro de longitud. Antes de colocar el material de relleno, se debe estirar y 
dejarlo tensionado. 
La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que 
podrán realizarse mediante solapes (no menores de cincuenta (50) cm) o juntas cosidas, 
soldadas o grapadas. El tipo de unión será aprobado por el Director de las Obras. 
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La maquinaría no debe circular directamente sobre el geotextil antes de ser cubierto por el 
relleno. No se debe circular por encima, hasta que no se haya extendido y compactado una 
capa de unos 15 cm. 
El relleno debe ser compactado con cuidado y uniformemente consiguiendo el nivel de 
compactación exigido. 
El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal 
forma que no afecte al solape de las capas de geotextil. 
LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 
No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan 
lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2º 
C). 
La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes 
o punzantes. 
CONTROL DE CALIDAD 
Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290 "Geotextiles" del PG-3 y a lo prescrito 
en el presente Pliego. 
Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de 
acuerdo con UNE ENV ISO 10722-1. 
3.5.2.2.  GEOMALLA  PARA REFUERZO DEL TERRENO 
EQUIPO PARA LA PUESTA EN OBRA 
Estas pueden variar según la disponibilidad de maquinaría en la obra. De esta manera un 
retroexcavadora o una pala mixta pueden ir desenrollando los rollos empujándoles sobre la 
zona a reforzar.  
Otro sistema, utilizando la misma maquinaría que se define en el punto anterior, consistiría en 
disponer de una estructura metálica, con forma rectangular, que permita el giro de los rollos. 
El anterior sistema se colgaría de la retro o pala. Para este tipo de instalación será necesario 
previamente proceder a la ejecución de la estructura metálica. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
- Entrega y acopio. Los rollos van protegidos por unos envoltorios plásticos y opacos 
para evitar daños durante el transporte y almacenaje. Cada rollo va perfectamente 
identificado con su etiqueta, de acuerdo a la norma UNE EN ISO 10320 incluido el 
correspondiente código de marcado CE. Durante el almacenamiento del material se 
deben evitar ambientes agresivos y/o el contacto o la exposición directa de la 
geomalla con materias que puedan deteriorarla 
- Descarga. Los materiales deben ser chequeados a su recepción para realizar una 
correcta identificación y detectar cualquier daño que pueda haberse causado durante 
el transporte. Para la descarga suele ser útil un vehículo de entregas con un auto 
descargador.  
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- Almacenaje y traslado a la obra. Los rollos de geomalla deben almacenarse lejos del 
tráfico, en un sitio limpio, seco y en una superficie bien drenada. Los rollos pueden 
colocarse paralelos y uno encima de otro hasta una altura máxima de cuatro rollos. Se 
recomienda colocar una lona sobre el material para protegerlo de las radiaciones 
ultravioletas. Los rollos solo deben moverse de la zona de acopio para responder a 
demandas de instalación. Antes de realizar cualquier movimiento del material 
debemos asegurarnos que el material este correctamente empaquetado antes del 
transporte. 
- Instalación. Para cualquier tipo de obra, la capa base debe estar bien nivelada y 
compactada. Debe estar libre de residuos y objetos punzantes como piedras grandes o 
raíces. 
- Cortado y extendido. La geomalla debe ser desenrollada sobre el área que va a ser 
reforzada o estabilizada. Se debe cortar la longitud deseada con unas tijeras o cuchillo. 
Al tratarse de una geomalla biaxial, específica para el refuerzo de bases, tiene la misma 
resistencia en ambas direcciones. Por lo que su disposición en obra, por facilidad de 
ejecución suele ser en la dirección de avance del víal. La geomalla debe ser colocada 
con ausencia de arrugas y con una desviación máxima de +/- 1 cm cada metro de 
longitud. Antes de colocar el material de relleno, se debe estirar y dejarlo tensionado. 
Para el refuerzo de bases el solape debe ser de unos 25 cm. y en casos excepcionales 
como el caso de suelos muy blandos, se debería aumentar a 50 cm. La geomalla debe 
ser cubierta como máximo en 30 días, para evitar un tiempo excesivo de exposición a 
los rayos UV del sol. 
- Relleno. Las máquinas y el equipo de construcción no deben operar en contacto 
directo con las geomallas. Un mínimo de 25 cm de suelo o zahorra, debe ser colocado 
sobre la geomalla, para permitir el trasiego de vehículos. La aportación de este 
material debe ser lo suficiente cuidadosa, para evitar movimientos de la geomalla ya 
instalada. El relleno debe ser compactado con cuidado y uniformemente consiguiendo 
el nivel de compactación exigido. Posteriormente, se debe evitar el trasiego a grandes 
velocidades y las paradas repentinas del tráfico. Si ocurren daños en la geomalla 
durante su instalación, estos deben ser inmediatamente reparados de acuerdo con las 
recomendaciones debidas. 
3.5.2.3.  GEOCOMPUESTO DRENANTE 
EQUIPO PARA LA PUESTA EN OBRA 
Estas pueden variar según la disponibilidad de maquinaría en la obra. De esta manera un 
retroexcavadora o una pala mixta pueden ir desenrollando los rollos empujándoles sobre la 
zona a reforzar.  
Otro sistema, utilizando la misma maquinaría que se define en el punto anterior, consistiría en 
disponer de una estructura metálica, con forma rectangular, que permita el giro de los rollos. 
El anterior sistema se colgaría de la retro o pala. Para este tipo de instalación será necesario 
previamente proceder a la ejecución de la estructura metálica. 
En cualquier caso se atenderá a lo que indique el fabricante o el Director de Obra. 
Projecte de construcció de la variant de la N-230 i la C-26 a Alfarràs 




EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
- Entrega y acopio. Los rollos van protegidos por unos envoltorios plásticos y opacos 
para evitar daños durante el transporte y almacenaje. Cada rollo va perfectamente 
identificado con su etiqueta, incluido el correspondiente código de marcado CE. 
Durante el almacenamiento del material se deben evitar ambientes agresivos y/o el 
contacto o la exposición directa de la geomalla con materias que puedan deteriorarla 
- Descarga. Los materiales deben ser chequeados a su recepción para realizar una 
correcta identificación y detectar cualquier daño que pueda haberse causado durante 
el transporte. Para la descarga suele ser útil un vehículo de entregas con un auto 
descargador.  
- Almacenaje y traslado a la obra. Los rollos de geocompuesto deben almacenarse lejos 
del tráfico, en un sitio limpio, seco y en una superficie bien drenada. Los rollos pueden 
colocarse paralelos y uno encima de otro hasta una altura máxima de cuatro rollos. Se 
recomienda colocar una lona sobre el material para protegerlo de las radiaciones 
ultravioletas. Los rollos solo deben moverse de la zona de acopio para responder a 
demandas de instalación. Antes de realizar cualquier movimiento del material 
debemos asegurarnos que el material este correctamente empaquetado antes del 
transporte. 
- Instalación. Para cualquier tipo de obra, la capa base debe estar bien nivelada y 
compactada. Debe estar libre de residuos y objetos punzantes como piedras grandes o 
raíces. 
- Cortado y extendido. El geocompuesto debe ser desenrollado sobre el área que va a 
ser reforzada o drenada. Se debe cortar la longitud deseada con unas tijeras o cuchillo. 
El geocompuesto debe ser colocado con ausencia de arrugas y con una desviación 
máxima de +/- 1 cm cada metro de longitud. Antes de colocar el material que lo cubre, 
se debe estirar y dejarlo tensionado. Para el refuerzo de bases  y en la capa superior 
del EPS el solape debe ser de unos 25 cm. y en casos excepcionales como el caso de 
suelos muy blandos, se debería aumentar a 50 cm. El geocompuesto debe ser cubierto 
como máximo en 30 días, para evitar un tiempo excesivo de exposición a los rayos UV 
del sol. 
- Relleno. Las máquinas y el equipo de construcción no deben operar en contacto 
directo con los geocompuestos. La aportación de los materiales que lo cubren debe ser 
lo suficiente cuidadosa, para evitar movimientos del geocompuesto ya instalado. Si 
ocurren daños en el geocompuesto durante su instalación, estos deben ser 
inmediatamente reparados de acuerdo con las recomendaciones debidas. 
3.5.2.4.  LÁMINA DE POLIETILENO 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
- Entrega y acopio. Los rollos van protegidos por unos envoltorios plásticos y opacos 
para evitar daños durante el transporte y almacenaje. Cada rollo va perfectamente 
identificado con su etiqueta, incluido el correspondiente código de marcado CE. 
Durante el almacenamiento del material se deben evitar ambientes agresivos y/o el 
contacto o la exposición directa de la geomalla con materias que puedan deteriorarla 
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- Descarga. Los materiales deben ser chequeados a su recepción para realizar una 
correcta identificación y detectar cualquier daño que pueda haberse causado durante 
el transporte. Para la descarga suele ser útil un vehículo de entregas con un auto 
descargador.  
- Almacenaje y traslado a la obra. Los rollos deben almacenarse lejos del tráfico, en un 
sitio limpio, seco y en una superficie bien drenada. Los rollos pueden colocarse 
paralelos y uno encima de otro hasta una altura máxima de cuatro rollos. Se 
recomienda colocar una lona sobre el material para protegerlo de las radiaciones 
ultravioletas. Los rollos solo deben moverse de la zona de acopio para responder a 
demandas de instalación. Antes de realizar cualquier movimiento del material 
debemos asegurarnos que el material este correctamente empaquetado antes del 
transporte. 
- Instalación. Para cualquier tipo de obra, la capa base debe estar bien nivelada y 
compactada. Debe estar libre de residuos y objetos punzantes como piedras grandes o 
raíces. 
- Cortado y extendido. La lámina de polietileno debe ser desenrollados sobre el área que 
va a ser drenada. Se debe cortar la longitud deseada con unas tijeras o cuchillo. La 
lámina debe ser colocada con ausencia de arrugas y con una desviación máxima de +/- 
1 cm cada metro de longitud. Antes de colocar el material que lo cubre, se debe estirar 
y dejarlo tensionado. El solape debe ser de unos 25 cm, y en casos excepcionales como 
el caso de suelos muy blandos, se debería aumentar a 50 cm. 
- Relleno. Las máquinas y el equipo de construcción no deben operar en contacto 
directo con las láminas. Si ocurren daños en la lámina durante su instalación, estas 
deben ser inmediatamente reparados de acuerdo con las recomendaciones debidas. 
3.3. DRENAJE 
3.3.1. CUNETAS  
3.3.1.1.  CUNETAS DE HORMIGÓN  EJECUTADAS EN OBRA  
MATERIALES 
Esta unidad comprende la ejecución de cunetas revestidas de hormigón, en la margen de los 
viales o en mediana, construidas sobre un lecho de asiento previamente preparado. 
La forma y dimensiones, serán las definidas en los planos.  
El tipo de hormigón utilizado será HM-20. Los hormigones deberán cumplir lo establecido en el 
presente Pliego, en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en la Instrucción para la 
Recepción de Cementos y en los Artículos 400 y 610 del PG-3. 
EJECUCIÓN 
La ejecución comprende la preparación y nivelación del lecho de asiento, la colocación de los 
encofrados, el hormigonado y su puesta en obra, el acabado superficial del hormigón y 
cualquier trabajo y operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta 
unidad de obra. 
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Será de aplicación lo prescrito en el artículo 400 del PG3. 
La ejecución del revestimiento de hormigón de 0,10 m de espesor se realizará de acuerdo con 
la Instrucción de Hormigón Estructural y con el artículo correspondiente de hormigones del 
presente Pliego.  
La ejecución de las cunetas se realizará de acuerdo a lo prescrito en el apartado 400.3 del PG-
3. 
3.3.1.2.  CUNETAS PREFABRICADAS 
Las piezas prefabricadas antes de su recepción en obra deberán haber superado una 
comprobación general de aspecto y dimensional, así como cuantos otros ensayos y pruebas 
figuren en el Proyecto, destacándose a tal efecto la determinación de la absorción de agua y 
las resistencias a la flexión y al choque. 
Las piezas se transportarán desde fábrica a obra de forma que se garantice la integridad de las 
mismas y siempre que se hayan alcanzado las resistencias y demás características 
especificadas en este apartado y en el Proyecto. 
La manipulación y acopio de las piezas se realizará de forma que las tensiones producidas en 
estas operaciones no superen el cincuenta por ciento (50%) de la resistencia característica en 
ese momento. 
Las piezas se almacenarán en obra hasta su empleo en las condiciones que a juicio del Director 
de las Obras, sean preceptivas. 
Aquellas piezas que durante el transporte, carga, descarga o almacenamiento hayan sufrido 
deterioros o presenten defectos, a juicio del Director de Obra, serán rechazadas. 
Previamente a la colocación de las piezas deberá comprobarse el estado de la caja o superficie 
de apoyo, procediéndose a su limpieza en caso necesario. 
Las piezas prefabricadas descansarán sobre lecho de asiento de hormigón en masa HM-20 de 
0,10 m de espesor. 
Las piezas prefabricadas se colocarán perfectamente alineadas y con la rasante de la solera a 
las cotas previstas. 
Las juntas entre piezas se rellenarán con mortero de cemento. 
3.3.1.3.  BAJANTES PREFABRICADAS 
DEFINICIÓN 
Esta unidad de obra se refiere a las bajantes de talud y en ella queda incluido: 
- El suministro de las piezas prefabricadas, a pie de tajo. 
- La preparación del lecho de asiento para recibir las piezas. 
- La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones. 
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- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
El hormigón a utilizar en el prefabricado será de tipo HM-20. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las características y dimensiones de las piezas prefabricadas se ajustarán a lo incluido en  los 
planos del Proyecto. 
Las piezas que compongan las bajantes prefabricadas se someterán a la aprobación del 
Director de Obra, sin la cual no podrán ser puestas en obra. 
La excavación de la zanja para la preparación del asiento de las bajantes, se realizará de 
acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. 
Las dimensiones de la zanja serán las fijadas en los Planos. 
La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentará una pendiente uniforme. 
La unión de las piezas se sellará adecuadamente, según el tipo de juntas empleado, para lo que 
se utilizará mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento tipo CEM II 32,5 por 
metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 
El lecho de asiento de la bajante de hormigón, se deberá ejecutar con el tipo de hormigón y 
con las características geométricas indicadas en los Planos del proyecto. 
Una vez terminada la bajante se procederá al relleno y compactación de la zona adyacente de 
terreno para conformar la transición de la bajante al talud. 
3.3.1.4.  ESCOLLERA  HORMIGONADA 
DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la extensión por vertido o colocación de un conjunto, en general en 
forma de manto o repie, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en 
roca, sobre un talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo 
de huecos. 
A efectos del presente proyecto se empleará escollera de piedras con juntas tomadas con 
hormigón en protección de encauzamientos, a la salida de las obras de drenaje. 
MATERIALES 
Procedencia; la escollera será piedra seleccionada procedente de cantera. Las piedras tendrán 
la superficie rugosa. No se admitirán piedras o bloques redondeados. 
En cuanto a la Calidad de la roca; en general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compacta y estable  
químicamente frente a la acción de los agentes externos, y en particular frente al agua.  
Se consideran rocas estables aquellas que sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 
h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y 
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la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). También podrán 
utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad para calificar la estabilidad de estas rocas, si 
así lo autoriza el Director de las Obras.  
La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por 
metro cúbico (2500 kg/ m3).  
La absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%).  
El peso de las piedras de escollera a utilizar  será de 50 a 100 Kg cada pieza. 
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando así lo 
aconseje la experiencia local.  
El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a 
cincuenta (50).  
Las juntas serán tomadas con hormigón HM-15. 
De cara a la granulometría y forma de las partículas, el peso medio de las piedras de escollera 
será el indicado en planos. Las condiciones impuestas en estos corresponden al material 
colocado. Las granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo 
tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en 
el material durante la construcción.  
El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento 
(30%). A estos efectos se consideran partículas con forma  inadecuada aquella en que se 
verifique:          
L= separación máxima entre dos planos paralelos tangentes al bloque. 
G= Ø del agujero circular mínimo por el que puede atravesar el bloque 
E= separación mínima entre dos planos paralelos tangentes al bloque 
Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos 
necesariamente en tres direcciones perpendiculares entre sí.  
Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta 
por ciento (30%) sólo se podrá utilizar este material  cuando se realice un estudio especial, 
firmado por técnico competente y aprobado por el Director de las Obras, que garantice un 
comportamiento  aceptable.  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las excavaciones necesarias se habrán ejecutado conforme al artículo 321 del PG-3 y a lo 
indicado al respecto en el presente Pliego. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
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Las superficies a ser revestidas con escollera deberán ser regulares y estar libres de materiales 
blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados.  
La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en el 
Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen segregaciones en 
la escollera, ni daño a las superficies. 
El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que 
sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general.  
Las piedras se asentarán con hormigón HM-15 y con una resistencia a compresión a 28 días de 
15 N/mm2. 
Las llagas serán rehundidas, sin enfatizar, quedando las caras de las piedras limpias. Asimismo, 
se evitará el efecto celdillas. 
3.3.1.5.  LÁMINA DRENANTE SOBRE TERRENO 
DEFINICIÓN 
CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL IMPERMEABLE DE POLIPROPILENO Y 
POLIETILENO EN LOS ENCAUZAMIENTOS. 
CONDICIONES GENERALES 
El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice 
el Director de Obra. 
La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que  
podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas 
cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, 
por el Director de Obra. 
El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y 
nivelación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo 
especificación en contra del Director de Obra, el espesor de la primera capa o tongada que se 
coloque sobre el geotextil será lo que se indique en los planos del Proyecto, y el tamaño 
máximo del árido a emplear en esta tongada no será superior a doscientos milímetros (200 
mm). 
El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal 
forma que no afecte al solape de las capas de geotextil. 
No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan 
lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius 
(2°C). 
La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes 
o punzantes. 
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CONTROL DE CALIDAD 
Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290, «Geotextiles» del PG-3, 
comprobándose al menos, las características exigidas para el geotextil, así como todas aquellas 
características que  el Director de Obra, pudiese indicar. 
Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de 
acuerdo con UNE ENV ISO 10722-1. 
3.3.2. ARQUETAS Y SUMIDEROS 
3.3.2.1.  ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los pozos o arquetas tendrán la forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar que se 
reflejan en los planos del Proyecto. El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades de 
la obra sin que se modifique su valoración. Su emplazamiento y cota serán los que indiquen los 
planos. 
En ella quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 
- La excavación necesaria para construir las arquetas o pozos. 
- El suministro y colocación de los materiales. 
- La colocación de una capa de nivelación y limpieza de hormigón HL-150. 
- La construcción de la solera (de hormigón HA-25, HM-20 o arena según planos), en el 
espesor indicado en los planos. 
- La fabricación de la arqueta o pozo y las operaciones necesarias para su enlace con el 
resto de la obra. 
- La colocación de los tapes, si estuviesen definidos en los planos. 
- Los cercos y tapas. 
- El relleno del trasdós. 
- La limpieza y mantenimiento de la arqueta o pozo de registro hasta la finalización de la 
obra. 
- Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta ejecución de esta unidad de obra. 
Los marcos y las tapas de registro de fundición tendrán las dimensiones reflejadas en los 
planos del Proyecto y cumplirán lo especificado en las normas UNE EN 124, UNE EN 4561 y 
UNE EN 1563, y en el reglamento AENOR RP00.23. 
La rejilla de tramex, deberá ser capaz de resistir sin deformación remanente una rueda de seis 
toneladas (6 t) aplicada sobre un área cuadrada de seiscientos veinticinco centímetros 
cuadrados (625 cm2).  
La ejecución de las obras deberá cumplir las especificaciones del artículo 410.4 del PG-3. 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
Una vez ejecutada la obra, y para obtener la conformidad a la recepción del sistema de 
alcantarillado de la Dirección de Obra, se deberá entregar:  
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- Posición definitiva de los nuevos imbornales, pozos o arquetas  y las nuevas cotas de 
las tapas de los pozos de registro, en soporte gráfico (AutoCad o Microstation) para 
introducirlas en el Sistema de Información Territorial de la red, y así mantener la 
información actualizada.  
3.3.2.2.  SUMIDEROS E IMBORNALES 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los sumideros tendrán la forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar que se 
reflejan en los planos del Proyecto. El Director de Obra las podrá adaptar a las necesidades de 
la obra sin que se modifique su valoración. Su emplazamiento y cota serán los que indiquen los 
planos. 
En ella quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 
- El suministro y colocación de los materiales. 
- La colocación de una capa de nivelación y limpieza de hormigón HL-150. 
- La construcción de la solera (de hormigón HM-20 o arena), en el espesor indicado en 
los planos. 
- La fabricación del sumidero y las operaciones necesarias para su enlace con el resto de 
la obra. 
- La colocación de los tapes, si estuviesen definidos en los planos. 
- La colocación de marcos y rejillas. 
- La limpieza y mantenimiento del sumidero hasta la finalización de la obra. 
- Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta ejecución de esta unidad de obra. 
- Las rejillas y cercos de fundición tendrán las dimensiones reflejadas en los planos del 
Proyecto y cumplirán lo especificado en la Norma UNE EN 1563. 
La ejecución de las obras deberá cumplir las especificaciones del artículo 411.4 del PG-3. 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
Una vez ejecutada la obra, y para obtener la conformidad a la recepción del sistema de 
alcantarillado de la Dirección de Obra, se deberá entregar:  
- Posición definitiva de los nuevos imbornales y las nuevas cotas de las tapas de los 
pozos de registro, en soporte gráfico (AutoCad o Microstation) para introducirlas en el 
Sistema de Información Territorial de la red, y así mantener la información actualizada.  
3.3.2.3.  RECOLOCACIÓN DE CERCOS Y TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS 
Para enrasar las tapas de los pozos y arquetas existentes a las cotas definidas en el Proyecto 
para  aceras o calzadas, se desmontarán las tapas y cercos existentes. Se recrecerán los pozos y 
arquetas, y, posteriormente, se colocarán los cercos y tapas en la ubicación definitiva. 
3.3.3. TUBOS 
3.3.3.1.  COLECTORES DE HORMIGÓN  Y  DE PVC-U  
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En el proyecto se ha tenido en cuenta, que cualquier otra infraestructura de grandes 
dimensiones que discurra paralela a un colector (RPRSU, heating and Colling, galerías servicios, 
etc.) respete lateralmente una franja expedita de unos 70 cm de altura sobre la cota de solera 
del colector, para no hipotecar la posibilidad de recibir acometidas por ese lado.  
Este criterio también se tiene que tener en cuenta durante la ejecución de las obras. Para ello, 
el perfil longitudinal de este otro servicio deberá cumplir una de las dos condiciones 
siguientes: que su generatriz inferior quede siempre 70 cm por encima de la cota de solera del 
colector, o bien que su generatriz superior quede siempre por debajo de la cota de solera del 
colector.  
EJECUCIÓN 
Las dimensiones serán las indicadas en los planos del Proyecto. Para la colocación de los tubos 
se realizarán los siguientes trabajos, sin que la lista sea limitativa: 
- La excavación de la zanja en la que se colocan los tubos y el traslado del material 
excedente a lugar de empleo o centro gestor. 
- La preparación del asiento (limpieza, nivelación, compactación, etc.) 
- La ejecución del lecho de asiento con hormigón HM-20. 
- El suministro, la colocación y el sellado de los tubos. 
- Las piezas especiales que comporte. 
- El entronque con otros elementos o tubos 
- El revestimiento de la tubería con hormigón HM-20, en los espesores indicados en los 
planos, si estuviese previsto en el Proyecto. 
- La realización de pruebas sobre la tubería instalada.  
- El suministro, transporte y dosificación del material de relleno de la zanja. 
- La extensión, humectación y compactación de cada una de las tongadas de los 
rellenos, hasta el terreno natural o hasta las capas del firme. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
En los apartados de medición y abono se indica lo incluido en los precios unitarios que se 
emplearán en la medición y abono de los citados trabajos. 
En el caso de los colectores de PVC-U, los espesores de la solera y del revestimiento con 
hormigón HM-20, se reflejan en los planos del Proyecto. 
En los colectores de hormigón, en masa o armado, el lecho de asiento se ejecutará con 
hormigón tipo HM-20 con la forma y dimensiones que se reflejan en los planos. 
Los tubos se revisarán minuciosamente y se rechazarán los que presenten defectos. Los tubos 
se colocarán en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos para 
mantenerlos libres de agua, y utilizando medios adecuados para evitar daños por golpes. Se 
procurará fijar los tubos de manera que queden inmóviles cuando se recubran de hormigón, 
evitando el efecto de flotación.  
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El tubo debe seguir las alineaciones, rasantes y pendientes previstas en el Proyecto. Deben 
quedar centrados y alineados dentro de la zanja. La solera debe quedar plana, nivelada y a la 
profundidad prevista en el Proyecto y debe tener el espesor mínimo previsto en la generatriz 
inferior del tubo. 
La zona de relleno de la zanja en el trasdós del tubo de P.V.C.-U, llegará hasta cubrir el tubo 
con un espesor de revestimiento indicado en la tabla anterior se ejecutará con hormigón HM-
20. 
El hormigón debe ser uniforme y continuo. No deben existir grietas o defectos de 
hormigonado como disgregaciones o huecos en la masa. 
En los tubos de hormigón, la junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores 
ser estancas a la presión de prueba y deben resistir los esfuerzos mecánicos. Cada tubo debe 
quedar ensamblado con el siguiente, recibido interiormente con mortero de cemento, M 450, 
y sellado exteriormente con un anillo de hormigón, de ladrillo hueco o de rasilla común. 
Siempre que se pueda, las juntas se sellarán interiormente. 
En el caso de colectores de P.V.C.-U, la unión de los tubos se hará por penetración de un 
extremo dentro del otro, con interposición de un anillo de goma colocada previamente en el 
alojamiento adecuado del extremo del diámetro exterior más pequeño. En el caso de tubos 
encolados o con masilla, se hará igualmente encolando previamente el extremo del diámetro 
exterior más pequeño.  
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo elastomérico  
no debe ser agresivo para el material del tubo ni para el anillo, incluso a temperaturas 
elevadas del efluente. Juntas flexibles. 
Por encima del tubo o del revestimiento de hormigón, deberá rellenarse la zanja con suelos 
adecuados o seleccionados, según planos, procedentes de préstamos o canteras autorizadas, 
compactados con un espesor de cien centímetros (100 cm) si está colocado en zonas de tráfico 
rodado, y de sesenta centímetros (60 cm), en zonas sin tráfico. No deben montarse tramos de 
más de cien metros (100 m) de largo sin hacer el relleno parcial de la zanja, dejando las juntas 
descubiertas. En el caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de 
agua potable deben pasar por un plano superior a las de saneamiento, separadas 
tangencialmente de cien centímetros (100 cm). 
El fondo de la zanja deberá estar limpio antes de colocar los tubos. La zanja deberá tener una 
anchura superior en sesenta centímetros (60 cm) al diámetro exterior del tubo. El anillo de 
hormigón tendrá un espesor entre cinco (5 cm) y diez centímetros (10 cm), y una anchura de 
más de veinte centímetros (>20 cm).  
La Dirección de Obra podrá exigir ensayos de estanqueidad de un tramo o de toda la tubería, 
tanto antes como después de rellenar las zanjas. Si se detectasen defectos de estanqueidad el 
Contratista deberá levantar y reconstruir a su cargo los tramos defectuosos. 
CONTROL DE CALIDAD 
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COLECTORES DE PVC-U 
Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada tipo diferente que llegue a la obra, 
se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del 
pliego de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados 
por un laboratorio acreditado:  
- Resistencia a la tracción (UNE 53112)  
- Alargamiento hasta la ruptura (UNE 53112)  
- Resistencia a la presión interna (UNE-EN 921)  
- Densidad (UNE-EN ISO 11833-1)  
- Resistencia al diclorometano a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  
- Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE-EN 727)  
- Retracción longitudinal en caliente (EN 743)  
- Estanqueidad al agua (UNE-EN 1277)  
- Resistencia al impacto (UNE-EN 744)  
En caso de no presentar estos resultados, o que el Director de Obra tenga dudas de su 
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del 
contratista.  
Se comprobarán para cada 200 m o fracción de tubo de un mismo diámetro que se hayan de 
colocar, y sobre una muestra de 2 tubos, las características geométricas siguientes:  
- 5 medidas del diámetro exterior (1 tubo)  
- 5 medidas de longitud (1tubo)  
- N medidas del grosor (1 tubo) dependiendo del diámetro nominal (DN):  
- 8 medidas para DN <= 250  
- 12 medidas para 250 < DN <= 630  
- 24 medidas para DN > 630. 
En caso de que el material disponga del marcado CE, se podrá prescindir de la presentación de 
los ensayos de control de recepción.  
Durante la ejecución de los colectores, los controles se realizarán según las instrucciones del 
Director de Obra y los criterios indicados en las normas de procedimiento correspondientes.  
- Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento 
Control estructural y físico:  
- No se autorizará la colocación de piezas que no vayan acompañados del certificado del 
fabricante.  
- En el caso de que uno de los ensayos no resulte satisfactorio, se repetirá sobre 2 
muestras más del lote ensayado. Solo se aceptará el lote, con la excepción del tubo 
defectuoso ensayado, cuando ambos resultados sean correctos.  
Control geométrico:  
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- En el caso de que resultado de una medida no resulte satisfactorio, se repetirá la 
medida sobre 2 otros tubos.  
- Solo se aceptará el lote, con la excepción del tubo defectuoso ensayado, cuando 
ambos resultados sean correctos. 
COLECTORES DE HORMIGÓN 
Las tolerancias de acabado cumplirán lo especificado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU. 
Se realizarán ensayos de comprobación de resistencia al aplastamiento, ensayando, como 
mínimo, un tubo por cada doscientos cincuenta (250) metros colocados. 
Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no desviará de la 
recta en más de un cero cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los tubos no contendrán 
ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad, tales 
como pequeños poros en la superficie de los tubos y en sus extremos o finas grietas 
superficiales en forma de telarañas irregulares. Los tubos serán desecados al aire y en posición 
vertical emitirán un sonido claro al golpearlo con un martillo de mano. 
Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 
atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, 
aunque aparecieran en la superficie del mismo, manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá 
el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por algún otro tubo hasta un 30%.  
El relleno posterior con material seleccionado procedente de la propia excavación, sólo podrá 
ejecutarse una vez que el Director de las Obras haya seleccionado el que resulta utilizable para 
el relleno de la zanja del que no lo es. 
Se comprobará a "grosso modo" el espesor de las tongadas. Estos resultados se interpretarán 
subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y 
Pliego. 
La ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en número de una 
cada 500 m2. La valoración de los resultados de las mismas se hará de acuerdo con el criterio 
del Director de Obra, quién rechazará la parte de obra que considere defectuosamente 
ejecutada. 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
Una vez ejecutada la obra, y para obtener la conformidad a la recepción del sistema de 
alcantarillado de la Dirección de Obra, se deberá entregar:  
- Posición definitiva de los nuevos imbornales y las nuevas cotas de las tapas de los 
pozos de registro, en soporte gráfico (AutoCad o Microstation) para introducirlas en el 
Sistema de Información Territorial de la red, y así mantener la información actualizada.  
INSPECCIÓN DE TUBOS 
Para efectuar la recepción de las canalizaciones de saneamiento no visitables, con diámetros 
inferiores a 1.500mm de diámetro, se deberá efectuar la inspección de las tuberías con una 
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filmación con cámara de televisión para conocer la terminación real de las mismas. Estas 
inspecciones se grabarán en vídeo, que permitirán realizar fotografías instantáneas de los 
detalles que interesen (acometidas, juntas, etc.). 
El sistema de inspección estará formado por los elementos de captación de imágenes (cámara) 
y el carro motriz que transporta la cámara en el interior de las tuberías, con equipo de 
iluminación adecuado.  Se empleará un equipo robotizado con cámara digital de alta 
resolución con equipo de iluminación independiente y cabezal basculante (360º en vertical y 
340º en horizontal). Asimismo, constará de una pantalla de visualización de las imágenes 
captada por la cámara (monitor) y de un equipo que gobierna los movimientos de la cámara 
dentro de las tuberías durante la inspección. Estos equipos deben estar dotados de la última 
tecnología en control TV. 
El sistema se completará con los elementos necesarios para guardar la información que se 
vaya obteniendo (video-grabadora, equipo fotográfico, ordenador, etc.). 
La conexión de todos estos elementos se realiza mediante la unión con un cable especial 
montado en un tambor que transmite la información y control entre ellos. 
Los datos de la inspección se guardarán en soporte audiovisual (preferiblemente digitalizado), 
que se entregarán al Director de Obra. Asimismo, se entregará el correspondiente informe 
escrito redactado por la empresa prestadora del servicio de inspección. 
La limpieza de los tubos antes de efectuar la inspección de las canalizaciones será por cuenta 
del Contratista, y no recibirá abono directo. 
3.3.3.2.  BOQUILLAS Y ALETAS 
DEFINICIÓN 
Se definen las prescripciones a seguir para la ejecución de las boquillas de hormigón para los 
tubos de hormigón de 400, 800 y 1.000 mm de diámetro según detalles en planos. 
MATERIALES 
El hormigón será del tipo HM-20 o HA-25, según diámetro del colector que cumplirá las 
especificaciones del artículo 610 del PG-3. 
Los encofrados serán de madera y cumplirán las especificaciones del presente Pliego. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se realizará la excavación necesaria de acuerdo con lo indicado en el presente pliego para la 
excavación en zanjas y pozos. 
Las boquillas se ejecutarán de hormigón en masa o armado según los planos del Proyecto. 
CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 
3.3.3.3.  RELLENOS TIPO PREDRAPLÉN  BAJO COLECTORES 
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Las anchuras, espesor, cotas a alcanzar y taludes para la colocación del pedraplén están 
indicados en los planos. 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 
La construcción de la capa de pedraplén se realizará sobre el geotextil colocado previamente. 
Se emplearán materiales pétreos "adecuado", que deberán ser aprobados por el Director de 
Obra. El material excavado en roca idónea que no cumpla los requisitos establecidos para su 
empleo en pedraplenes no será transportado a la obra. El material se clasificará en la zona de 
cantera. 
La carga de los materiales y su transporte al lugar de empleo se llevará a cabo de forma que se 
evite la segregación del material. 
MÉTODO DE TRABAJO 
Una vez preparada la superficie de asiento del pedraplén y colocado el geotextil, se procederá 
a su construcción, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas 
anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente paralelas a la superficie de la explanada, hasta alcanzar el espesor de la capa.  
El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha 
tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de 
la tongada y extendido a continuación de éste mediante tractor de orugas equipado con pala 
de empuje, realizándose la operación de forma que se corrijan las posibles segregaciones del 
material. 
El material se podrá colocar en una sola capa de acuerdo, siempre que con los medios 
disponibles, se obtenga la compacidad deseada.  
El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de la compacidades 
mínimas necesarias, que corresponde a la establecida en el artículo 331 del PG-3, para el 
núcleo. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, la granulometría del material, el 
espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número de pasadas del 
equipo. Estas variables las determinará el Director de las Obras a la vista de los resultados 
obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo, según se indica más adelante. 
Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá ser 
inferior a diez toneladas (10 t). 
CONTROL DE CALIDAD 
El Contratista propondrá por escrito al Director el método de construcción que considere más 
adecuado para cada tipo de material a emplear, de manera que se cumplan las prescripciones 
indicadas en el presente Artículo. En la propuesta se especificará: 
- Características de toda la maquinaria a utilizar. 
- Método de excavación, carga y transporte de los materiales pétreos. 
- Método de extensión. 
- Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del equipo. 
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- Experiencias con materiales análogos, del método de ejecución propuesto. 
- Salvo que se aporte suficiente experiencia sobre el método de trabajo propuesto, la 
aprobación de éste por el Director de las Obras estará condicionada a su ensayo en 
obra. Dicho ensayo consistirá en la construcción de un tramo experimental con un 
volumen no inferior a tres mil metros cúbicos (1.000 m3), con objeto de comprobar la 
idoneidad del método propuesto o proceder a adaptarlo al caso considerado. 
Durante la construcción del pedraplén experimental se determinará la granulometría del 
material extendido, y la granulometría y densidad del material compactado.  
Para determinar estos valores se utilizarán muestras representativas, de volumen no inferior a 
cuatro metros cúbicos (4 m3). Se efectuarán al menos diez (10) ensayos de cada tipo. Así 
mismo, se inspeccionarán las paredes de las calicatas realizadas en el pedraplén para 
determinar las características del material compactado. Dichas calicatas afectarán a todo el 
espesor de la tongada y tendrán una superficie mínima de cuatro metros cuadrados (4 m2).  
Se controlarán, mediante procedimientos topográficos, las deformaciones superficiales del 
pedraplén, después de cada pasada del equipo de compactación, y la densidad media del 
material compactado. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la conveniencia 
de aprobar, modificar o rechazar el método propuesto. 
La variación sensible de las características de los materiales del pedraplén, a juicio del Director 
de las Obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo. 
Las superficies acabadas se comprobarán mediante estacas de refino, niveladas hasta 
centímetros (cm), situadas en el eje y en los bordes de perfiles transversales que disten entre 
sí no más de veinte metros (20 m). 
Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas teóricas, 
con arreglo a los Planos, y se determinarán los valores algebraicos extremos de dichas 
diferencias, para tramos de longitud no inferior a cien metros (100 m). Los valores se 
analizarán teniendo en cuenta el funcionamiento de los colectores. Si se afecta a dicho 
funcionamiento, se excavará la última o única tongada ejecutada y se construirá otra de 
espesor adecuado. 
3.4. FIRMES Y PAVIMENTOS 
3.4.1. CAPAS GRANULARES 
3.4.1.1.  ZAHORRA  ARTIFICIAL 
ASPECTOS GENERALES 
Se dispone una capa de zahorra artificial en el firme. Esta unidad de obra incluye, sin que la 
relación sea limitativa: 
- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
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- La preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- La extensión y humectación, en el caso de que sea necesario, y compactación de la 
capa de zahorra. 
- Refino de la superficie de la capa.  
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para la  correcta ejecución de esta unidad de obra. 
La capa de zahorra artificial se extenderá en una única tongada con el espesor y las anchuras 
determinados en los planos del Proyecto. El equipo utilizado para el extendido deberá ser 
aprobado por el Director de Obra, y se ejecutará de acuerdo con  el artículo 510 del PG-3. 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje cada veinte metros (20 m). En estos mismos 
puntos se comprobará la anchura y la pendiente de la sección transversal. Estas 
comprobaciones también se realizarán en coincidencia con los puntos singulares tangentes de 
curvas horizontales y verticales, puntos de transición de peralte, etc., que se reflejan en los 
Planos del Proyecto. 
La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar 
por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm). 
CONTROL DE PRODUCCIÓN 
Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase menos 
material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde: 
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la 
UNE-EN 933-9. 
- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
- Proctor modificado, según la UNE 103501. 
Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana 
si se fabricase menos material: 
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente. 
- Proctor modificado, según la UNE 103501. 
- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si 
se fabricase menos material: 
- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 
- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 
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- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
- La fracción construida diariamente. 
- La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido 
longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por 
cada hectómetro (1/hm). 
- 7 determinaciones de humedad natural, según NLT 102/72 (*). 
- ϳ deteƌŵiŶaĐioŶes de deŶsidad ͞iŶ situ͟, según NLT 109/72 (*). 
- 1 ensayo de carga con placa cada cuatrocientos metros cuadrados  (400 m2), según 
NLT 357/86. 
(*) Se podrán utilizar métodos nucleares, previa aprobación del Director de Obra, siempre que 
se hayan realizado ensayos previos y se haya conseguido establecer una correspondencia 
razonable.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 
La densidad media de cada lote será superior al cien por cien (100%) de la densidad Próctor 
Modificado. Se admitirán como máximo dos (2) medidas que siendo inferiores al cien por cien 
(100%), superen el noventa y ocho por ciento (98%) de densidad Próctor Modificado. 
3.4.2. MEZCLAS BITUMINOSAS  
3.4.2.1.  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN  BITUMINOSO 
Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la mezcla de áridos 
con un ligante bituminoso, de manera que para llevarla a cabo deben calentarse de antemano 
los áridos y el ligante. La mezcla será extendida y compactada a temperatura superior a la del 
ambiente. 
La ejecución de esta unidad de obra incluye: 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie sobre la cual deberá extenderse la mezcla. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
- Transporte de la mezcla. 
- Extensión  y compactación de la mezcla. 
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
INSTALACIÓN DE FÁBRICA 
La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a ciento veinte toneladas 
por hora (120 t/h). 
Los indicadores de los diversos aparatos de medida estarán alojados en un cuadro de mandos 
único para toda la instalación.  
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La planta contará con dos silos para el almacenamiento del polvo mineral de aportación, 
totalmente exentos de humedad, cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos días de 
fabricación. 
Los depósitos para el almacenamiento de ligante, en un número no inferior a dos, tendrán una 
capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación y, al menos, de cuarenta mil litros 
(30.000 l). 
La central estará también provista de un secador que permita calentar los áridos a la 
temperatura fijada en la fórmula de trabajo. 
El sistema de medida del ligante tendrá una precisión de ±2%, y el polvo mineral de aportación 
de ±10%. 
La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona próxima 
al mezclador, será de ± 2 ºC. 
El porcentaje de humedad de los áridos, a la salida del secador, será inferior a 0,5%. 
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 
Serán camiones de caja lisa y estanca. 
Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los 
camiones con una capa ligera de agua jabonosa. Queda prohibida la utilización de productos 
susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. 
La forma y altura de la caja del camión será tal que en ningún caso exista contacto entre la caja 
y la tolva de la extendedora, salvo a través de los rodillos previstos para el vertido en la 
extendedora.  
Los camiones llevarán una lona para proteger la mezcla durante el transporte. 
EXTENDEDORAS 
Serán autopropulsadas y estarán provistas de palpador electrónico y sistema automático de 
nivelación. El ancho de extendido mínimo será de 2,5 m. y el máximo de 8,40 m. La 
extendedora, será de doble tracción, capaz de extender 6,00 m. de una sola vez. 
La capacidad de la tolva así como la potencia y la velocidad máxima de avance de la 
extendedora estará en función de la capacidad de la planta asfáltica (120 t/h).  
EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o 
tándem, de neumáticos o mixtos. 
El equipo de compactación permitirá compactar con las condiciones exigidas tanto las capas de 
base como la intermedia y de rodadura. Como mínimo estará formada por: 
- Un rodillo liso, tipo tándem, de ocho a diez toneladas (8 a 10 t) de peso muerto. 
- Una apisonadora de neumáticos, de peso superior a doce toneladas (12 t) y presión de 
hinchado variable entre tres y diez kilogramos por centímetro cuadrado (3-10 kg/cm2). 
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- Una apisonadora vibratoria tipo tándem de ocho toneladas (8 t). 
El tren de compactación deberá ser aprobado por el Director de Obra de acuerdo con la capa, 
espesor y cantidad extendida. 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha 
suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la 
compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en ellas. 
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 
invertir la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 
tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona 
protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán 
aprobadas por el Director de Obra, y serán las necesarias para conseguir la compacidad 
adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido ni 
arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 
Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquellas que proporcionen la 
mayor calidad a las mezclas, cumpliendo siempre los requisitos exigidos en el aparatado 542.3 
de la Orden Circular 24/2008. El Contratista propondrá una fórmula de trabajo para cada tipo 
de mezcla que se utilice, la cual determinará la composición de las diferentes medidas de 
áridos y las proporciones del ligante y polvo mineral de aportación, y aditivos si se utilizan. Esta 
fórmula deberá ser aprobada por el Director de Obra. 
La fórmula determinará también, a partir de los ensayos de laboratorio, los siguientes 
aspectos: 
- El tiempo a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos 
con el ligante. 
- La temperatura máxima y mínima de precalentamiento de áridos y del ligante. 
- La temperatura máxima y mínima de la mezcla sin salir del mezclador. 
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 
transporte. 
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
SUMINISTRO DE ÁRIDOS 
El Contratista deberá poner en conocimiento de la Dirección de Obra, con cuatro (4) días de 
plazo, la fecha de inicio de los acopios a pie de planta, para su posible inspección. 
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No se admitirán los áridos que presenten indicios de meteorización como consecuencia de un 
acopio prolongado. 
Diez (10) días antes del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa se tendrán apilados los 
áridos correspondientes a un tercio (1/3) del volumen total de cada tamaño máximo, como 
mínimo. 
Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente y como mínimo 
los áridos correspondientes a la producción diaria realizada, hasta alcanzar el volumen total de 
áridos previsto en el Proyecto. Estos áridos se almacenarán en un lugar diferente a los que se 
estén utilizando en la fabricación. Los áridos se consumirán según el principio de utilizar 
primero los que más tiempo lleven almacenados. 
EXTENDIDO DE LA MEZCLA 
La alimentación de las extendedoras se hará de modo que quede siempre aglomerado 
remanente en la tolva, iniciando su relleno con un nuevo camión, cuando aún quede una 
cantidad apreciable de material. 
El tendido de la mezcla se hará a un ritmo que asegure que, con los medios de compactación 
en servicio, se puedan obtener las densidades prescritas sin parar la extendedora. La Dirección 
de Obra podrá limitar la velocidad máxima de tendido a la vista de los medios de compactación 
presentes. 
El tendido se ejecutará sin interrupciones. Así mismo, en el caso que por fuerza mayor se 
hubiese de producir una interrupción, se pondrá especial atención a las maniobras de parada y 
arranque de las extendedoras, para sincronizar la velocidad idónea de arranque con la 
frecuencia de vibración de la regla, para evitar ondulaciones en la superficie de la capa 
extendida. 
Se tendrá especial cuidado en que los sinfines y las reglas estén en buenas condiciones y bien 
ajustados, para que no originen segregaciones y falta de homogeneidad del material 
extendido. 
La anchura del tendido será la mayor posible, para evitar al máximo la realización de juntas 
longitudinales. Con esta finalidad podrán utilizarse extendedoras con una regla ampliada o 
bien diversas extendedoras en paralelo. 
Las juntas de trabajo de un día para otro, tanto transversales como longitudinales, se cortarán 
verticalmente. Los transversales se cortarán perpendicularmente a la dirección del tráfico. 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será la obtenida en el tramo de 
prueba.  
La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas, y 
continuará hacia el borde más alto de firme, solapándose los elementos de compactación en 
sus pasadas sucesivas que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 
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Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en 
cuanto a bombeo, peraltes, rasante, regularidad de la superficie y demás condiciones 
especificadas. 
Será obligatorio que el Contratista disponga en cada tajo de una regla de tres (3) metros y 
termómetros  adecuados para comprobar la temperatura de la mezcla al llegar  (que deberán 
ser rechazados y la carga tirada a centro gestor si la temperatura es inferior a la fijada en caso 
de mal tiempo), en la tolva de la extendedora y en el extendido y durante el apisonado, con 
independencia de los aparatos y comprobaciones que haga el Director de la Obra 
simultáneamente. 
La aplicación de la regla de tres (3) metros y comprobaciones de espesor, cotas y peraltes se 
irán haciendo por personal competente, que el Contratista deberá disponer al efecto, al mismo 
tiempo que la compactación para averiguar que  se logran las prescripciones geométricas 
mientras es posible por mantenerse la mezcla plástica, corrigiendo con las apisonadoras y 
añadiendo o retirando mezcla en caliente. El Contratista y el personal mencionado deberán 
atender a las indicaciones que sobre la mezcla hiciera el Director de Obra directamente o a 
través de su personal en obra. 
El Director de Obra deberá suspender la ejecución en cualquier momento si comprueba que no 
se están efectuando las operaciones mencionadas de control y señalización, temperaturas, 
compactación de acuerdo con ellas, y control y corrección geométrica sobre la marcha. 
Una vez corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de 
compactación. 
El apisonado en los lugares inaccesibles para los equipos de compactación, se efectuará 
mediante pisones de mano adecuados para la labor que se quiere realizar. 
Los espesores de las capas compactadas serán los indicados en los planos de las secciones tipo 
del proyecto o los que ordene, en su caso, el Director de Obra. 
TRAMOS DE PRUEBA 
Antes de iniciar esta unidad de obra, el Contratista deberá construir un tramo de ensayo con 
una longitud mínima de cincuenta metros (50 m) y un espesor igual al indicado en los planos, 
para cada tipo de mezcla. 
Sobre el tramo de ensayo se tomarán diez (10) muestras para determinar los siguientes 
factores: 
- Espesor de la capa.  
- Granulometría del material compactado.  
- Densidad.  
- Contenido de ligante. 
A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra aceptará o modificará o bien la 
fórmula de trabajo o bien el equipo de maquinaria. El Contratista deberá estudiar y proponer 
las necesarias correcciones que deben ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
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Con las correcciones decididas se repetirá un nuevo tramo de prueba, a cargo del Contratista. 
Este proceso se repetirá hasta la aprobación definitiva de la fórmula de trabajo. 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
Se deberá cumplir con lo indicado en el artículo 542.7 de la Orden Circular 24/2008. 
CONTROL DE PRODUCCIÓN: 
LIGANTE HIDROCARBONADO 
De cada partida entrada en planta se exigirá el certificado de análisis correspondiente. Se 
tomará una (1) muestra, según la NLT-121/85, para la realización de los siguientes ensayos: 
- 1 ensayo de penetración, según la NLT-124/84. 
- 1 ensayo de punto de reblandecimiento, según la NLT-125/84. 
- 1 ensayo de índice de penetración, según la NLT-181/84. 
- 1 ensayo de punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182/84. 
- 1 ensayo de ductilidad, según la NLT-126/84. 
Deberá tomarse también otra muestra que se guardará para posibles ensayos posteriores. 
ÁRIDOS: 
Diariamente, y sobre cada tamaño máximo de árido que se reciba, se realizarán los siguientes 
ensayos: 
Cada 100 m3, o fracción: 
- 1 ensayo granulométrico, según la NLT-150/72. 
- 1 equivalente de arena para el árido fino, según la NLT-113/72. 
- 1 coeficiente de limpieza para el árido grueso, según la NLT-172/86. 
Cada 2.000 m3, o al menos una vez por semana o cuando se varíe de procedencia: 
- 1 ensayo de índice de lajas, según la NLT-354/74. 
- 1 determinación de la proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más 
caras de fractura, según la NLT- 358/74  
- 1 ensayo de desgaste de Los Ángeles, según la NLT-149/721 ensayo de densidad 
relativa y absorción, según la NLT-153/76 y la NLT-154/76.  
Cada 10.000 m3 o una vez cada quince (15) días si se utiliza menos material, y sólo para el 
material a utilizar en la capa de rodadura: 
- 1 ensayo de coeficiente de pulido acelerado, según la NLT-174/72. 
FÍLLER: 
De cada partida que se reciba en planta se tomarán dos (2) muestras, y sobre cada una de ellas 
se realizarán los siguientes ensayos: 
- 1 ensayo granulométrico, según la NLT 151/72. 
- 1 ensayo de densidad aparente, según la NLT-176/74. 
- 1 determinación del coeficiente de emulsibilidad, según la NLT-180/74. 
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CONTROL  DE EJECUCIÓN: 
FABRICACIÓN: 
De cara a la mezcla de áridos en frío. Diariamente, sobre dos (2) muestras tomadas 
aleatoriamente, una por la mañana y una por la tarde, y antes de la entrada al secador, se 
realizarán los siguientes ensayos: 
- 1 ensayo granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN-933-1. 
- 1 equivalente de arena, según la UNE-EN-933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según el Anexo A de la UNE-EN-933-9. 
Por otro lado, la Mezcla de áridos en caliente; diariamente, sobre una (1) muestra tomada 
aleatoriamente, se realizará 1 ensayo granulométrico, según la UNE-EN-933-1, que cumplirá 
las tolerancias indicadas en este apartado. 
Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación y el correcto 
funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 
La mezcla bituminosa, a la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada 
elemento de transporte se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinarán sobre 
ellas la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos 
extraídos, según la UNE-EN 12607-2, con la frecuencia de ensayo Indicada en la tabla 342.108 
de la Orden Circular 24/2008, correspondiente al nivel de control X definida en el anexo A de la 
norma UNE-EN 53108-21 y al nivel de conformidad (NFC) determinada por el método del valor 
medio de cuatro (4) resultados definidos en ese mismo anexo. 
Además se comprobará el aspecto de la mezcla y se comprobará su temperatura. 
PUESTA EN OBRA: 
Al menos una (1) vez al día, y al menas una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se 
prepararán probetas según UNE-EN 1289740 aplicando setenta y cinco (75 golpes por cara si el 
tamaño máxima del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o mediante UNE-
EN 12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre estas probetas se 
determinará el contenido de huecos, según UNE-EN 12687-8, y la densidad aparente, según 
UNE-EN 92697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 
apartado 542.8.4. 
Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, 
definida por el valor medio de los cuatro (4) últimos valores de densidad aparente obtenidos 
en las probetas mencionadas anteriormente. 
PRODUCTO ACABADO: 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes  a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
- Quinientos metros (500 m) de calzada 
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada, 
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- La fracción construida diariamente. 
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y 
se determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 considerando las 
condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 
ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del 
índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, calculando un solo valor del IRI para 
cada hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así 
sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado en el 
apartado 542.7.3. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la abra, 
en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las abras. 
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido 
en la tabla 542.17: 
- Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la puesta 
en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma 
que haya al menos uno por hectómetro (1/hm). 
- Determinación  de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 
transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del 
lote. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Para cada una de las capas, la densidad media obtenida para cada lote será igual o superior al 
cien por cien (100%) de la indicada en el apartado artículo 542.7.1. de la Orden Circular 
24/2008 que se toma como referencia, para mezclas densas, semidensas y gruesas. Se admitirá 
como máximo que tres (3) de las muestras tomadas sean inferiores al cien por cien (100%) de 
aquella densidad, siempre que superen el noventa y ocho por ciento (98%) de la citada 
densidad. 
Sí la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad de 
referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado 
mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 
Las tolerancias en el espesor y en la regularidad superficial cumplirán con lo indicado en el 
artículo 542 de la Orden Circular 24/2008. 
Sí la densidad media obtenida es igual o superior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la 
densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10 %) a la 
capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 
3.4.3. RIEGOS 
3.4.3.1.  GENERAL 
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Previamente a la ejecución de los riegos se construirá, para cada tipo de riego, un tramo de 
treinta metros (30 m) de longitud y de tres metros (3 m) de anchura con las condiciones del 
Proyecto y sobre el que se extenderá el riego previsto con diversas dosificaciones. 
Sobre el riego efectuado se observará la regularidad de vertido, observando si quedan zonas 
sin cubrir o si se observa exceso de ligante. Pasadas las veinticuatro horas (24h) se tomarán 
seis (6) muestras de cada tipo de dosificación de las que se determinará el contenido de betún 
residual. 
La Dirección de Obra, a la vista de los resultados, decidirá la dosificación del ligante y de los 
áridos de cobertura eventuales que deberán aplicarse en la obra. 
Los riegos asfálticos en frío se ejecutarán de acuerdo con lo que especifica el PG-3 en los 
artículos 530, 531, y 532, con las restricciones que se especifiquen en este Pliego. 
Se comprobará que la superficie sobre la que se aplicará el riego esté limpia, sin materias libres 
y que cumpla las condiciones exigidas en los citados artículos de PG-3. 
El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie 
tratada sin ligante. Cuando el riego se ejecute por tramos será necesario que el vertido se 
superponga a la unión de dos franjas. Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de 
trabajo, por lo que la parte ya ejecutada se cubrirá con un papel o un plástico que permita un 
buen vertido en la parte nueva. 
El ligante se aplicará a una temperatura que asegure una viscosidad Saybolt Furol de entre diez 
;ϭϬ͟Ϳ Ǉ ĐuaƌeŶta ;ϰϬ͟Ϳ seguŶdos, segúŶ la NLT-138, en riegos de adherencia y curado, y entre 
ĐiŶĐo ;ϱ͟Ϳ Ǉ veiŶte ;ϮϬ͟Ϳ seguŶdos, segúŶ la NLT-138, en riegos de imprimación. 
Los riegos se podrán aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez 
grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite 
se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura 
ambiente tiende a aumentar. 
La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará pesando bandejas metálicas, hojas de 
papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante. 
Se considerará como un lote, que se aprobará o rechazará en bloque, el riego de dos mil 
quinientos metros cuadrados (2.500 m2) de superficie, o la fracción regada cada día si fuese 
menor. Se tomarán seis (6) muestras por lote. En cada muestra se determinará la dotación de 
ligante residual, según la UNE-EN 12697-3.  
La dotación media, tanto de ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá diferir 
de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra 
ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 
3.4.3.2.  RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
Esta unidad de obra incluye: 
- Preparación de la superficie existente. 
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- Aplicación del ligante bituminoso. 
- Eventual extensión de un árido de cobertura. 
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para llevar a cabo correctamente la ejecución de esta unidad de obra. 
DOSIFICACIONES 
- Del ligante. Para dosificar el ligante de los riegos de imprimación la Dirección de Obra 
determinará la dotación a utilizar según el tipo de material sobre el que se aplique, 
para conseguir que no se produzca sobreimprimación ni que puedan quedar 
superficies con escasez de ligante absorbido. La dotación mínima de ligante residual, 
después de la rotura de la emulsión, será quinientos gramos por metro cuadrado (500 
g/m2).  
- De los áridos. En el caso que no se haya absorbido todo el ligante una vez pasadas las 
veinticuatro horas (24 h) de la imprimación, o que sobre la superficie imprimada deba 
circular tráfico, se extenderá el árido con una dotación a determinar por la Dirección 
de Obra, que podrá estar comprendida entre los cuatro (4) y los seis  litros por metro 
cuadrado (6 l/m2).  
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Deberá cumplir lo indicado en el artículo 530.4 del PG-3. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Deberá cumplir las especificaciones del artículo 530.5 del PG-3. 
Se prohibirá el tráfico hasta que se haya acabado la rotura de la emulsión. Si es necesario que 
circule tráfico antes de las veinticuatro horas (24 h) de su aplicación, se extenderá árido de 
cobertura, pero el tráfico no podrá circular durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la 
extensión de dicho árido, y se limitará la velocidad a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Son las indicadas en el artículo 530.6 del PG-3. 
CONTROL DE CALIDAD 
Deberá cumplir lo indicado en el artículo 530.7 del PG-3. 
 3.4.3.3.  RIEGOS DE ADHERENCIA 
Esta unidad de obra incluye: 
- Preparación de la superficie sobre la que deberá ser aplicado el riego. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 
DOSIFICACIONES 
- Del ligante. La dotación de ligante residual no será inferior en ningún caso a doscientos 
gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual entre doscientos cincuenta 
capas de mezclas bituminosas, tipo D, S o G empleadas en firme nuevo, ni a doscientos 
cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una 
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mezcla bituminosa en caliente, tipo D empleada como rehabilitación superficial de una 
carretera en servicio. 
No obstante, el Director de Obra podrá modificar la dotación a la vista de las pruebas 
efectuadas. 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Deberá cumplir lo indicado en el artículo 531.4 del PG-3. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La Dirección de Obra comprobará que la superficie sobre la que se realizará el riego está 
limpia, sin materiales libres y que cumpla las condiciones especificadas en el PG-3. 
Si un riego de adherencia debe aplicarse sobre un pavimento antiguo, se eliminarán los 
excesos de betún y se repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión con 
la capa bituminosa inferior. 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Son las indicadas en el artículo 531.6 del PG-3. 
CONTROL DE CALIDAD 
Deberá cumplir lo indicado en el artículo 531.7 del PG-3. 
3.4.3.4.  RIEGOS DE CURADO 
Esta unidad de obra incluye: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
- Eventual extensión de un árido de cobertura. 
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para llevar a cabo correctamente la ejecución de esta unidad de obra. 
DOSIFICACIONES 
- Del ligante. La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la 
cantidad que garantice la formación de una película continua, uniforme e 
impermeable de ligante hidrocarbonado. Dicha dotación no será inferior en ningún 
caso a trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2) de ligante residual. 
- De los áridos. Para garantizar la protección del riego de curado bajo la acción de la 
eventual circulación durante la obra sobre dicha capa, la dotación mínima del árido de 
cobertura, deberá estar comprendida entre los cuatro (4) y los seis  litros por metro 
cuadrado (6 l/m2).  
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Deberá cumplir lo indicado en el artículo 532.4 del PG-3. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Deberá cumplir las especificaciones del artículo 532.5 del PG-3. 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
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Son las indicadas en el artículo 532.6 del PG-3. 
CONTROL DE CALIDAD 
Deberá cumplir lo indicado en el artículo 532.7 del PG-3. 
3.4.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
3.4.4.1.  BORDILLOS Y RIGOLAS 
Esta unidad se ejecutará de acuerdo con el artículo 570 del PG-3. En esta unidad de obra 
quedan incluidos: 
- La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 
- El hormigón y su puesta en obra en el lecho de asiento. 
- Los bordillos y su colocación. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
Los bordillos y las rigolas se asentarán sobre hormigón HM-20, con el espesor y la forma 
determinada por los planos, dejando un espacio entre ellos de 5 milímetros, que se rellenará 
con mortero. 
Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de más o menos tres milímetros (3mm) 
cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m). 
3.4.4.2.  PAVIMENTO DE LOSETAS HIDRÁULICAS 
El pavimento de losetas tendrá las dimensiones reflejadas en los planos del Proyecto. Esta 
unidad de obra incluye: 
- La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 
- El suministro, colocación y compactado del suelo seleccionado y de la zahorra artificial. 
- El hormigón y su puesta en obra del lecho de asiento. 
- El suministro y extendido del mortero. 
- El suministro y colocación de las losetas. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
Una vez asentadas y enrasadas las losetas hidráulicas se regarán y se rellenarán las juntas con 
la lechada. La lechada que no se haya introducido en las juntas debe eliminarse antes que 
endurezca. 
La lechada de cemento estará compuesta de seiscientos kilogramos (600 kg) de cemento por 
metro cúbico de arena. 
Se deberán ejecutar juntas laterales transversales de contracción cada veinticinco metros 
cuadrados (25 m2), de dos centímetros (2 cm) de espesor, selladas con arena. Estas juntas han 
de estar lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base de hormigón. 
Las piezas tendrán que humedecerse antes de colocarlas, y se colocaran empezando por los 
bordillos o por el muro, y transversalmente se le dará una pendiente del dos por ciento (2%). 
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Las losetas hidráulicas no se podrán pisar antes de veinticuatro horas (24 h) de haberse 
efectuado la lechada. 
El pavimento acabado no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) 
cuando se mida con una regla de tres metros (3 m).  
3.4.4.3.  PAVIMENTO DE LOSETAS HIDRÁULICAS 
Esta unidad de obra incluye: 
- La limpieza de la base de hormigón. 
- Vertido del mortero en un espesor de cinco centímetros (5cm). 
- Suministro y colocación de las piezas de losetas de hormigón.  
- Vertido de la lechada de cemento para juntas. 
La lechada de cemento estará compuesta de seiscientos kilogramos (600kg) de cemento por 
metro cúbico de arena. 
Una vez asentadas y enrasadas las losetas de hormigón se regarán y se rellenarán las juntas 
con la lechada. La lechada que no se haya introducido en las juntas debe eliminarse antes que 
endurezca. 
Se deberán ejecutar juntas laterales transversales de contracción cada veinticinco metros 
cuadrados (25 m2), de dos centímetros (2 cm) de espesor, selladas con arena. Estas juntas han 
de estar lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base de hormigón. 
Las piezas tendrán que humedecerse antes de colocarlas, y se colocaran empezando por los 
bordillos o por el muro, y transversalmente se le dará una pendiente del dos por ciento (2%). 
Las losetas de hormigón no se podrán pisar antes de veinticuatro horas (24 h) de haberse 
efectuado la lechada. 
El pavimento acabado no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) 
cuando se mida con una regla de tres metros (3 m). 
3.4.4.4.  ALCORQUES 
Los alcorques a disponer de 1,00x1,00 m estarán formados por cuatro piezas de mortero de 
cemento. 
Las formas, dimensiones y características de los materiales se reflejan en los planos del 
Proyecto.   
LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA INCLUYE LAS SIGUIENTES OPERACIONES:  
- Replanteo  
- Colocación previa, aplomado y nivelado  
- Fijación definitiva y limpieza.  
Los alcorques tendrán un aspecto uniforme, estarán limpios y sin defectos, y quedarán 
aplomados. Se ajustarán a las alineaciones previstas en el Proyecto. 
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La parte superior del alcorque quedará en un mismo plano que el pavimento de la acera, en 
ningún caso deberá sobresalir.  
La unión del alcorque con el pavimento de la acera quedará sellada en todo su perímetro.  
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin 
lluvia.  
Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por el Director 
de Obra.  
El proceso de colocación no afectará a la calidad de los materiales.   
3.4.4.5.  REVESTIMIENTO DE ISLETAS  
La ubicación y dimensiones de este tratamiento en el interior de las isletas se reflejan en los 
planos del Proyecto. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo  
- Excavaciones previas y nivelación del fondo. 
- Suministro, extensión y nivelación del material granular en color ocre-amarillo o 
alvero. 
- Retirada de los materiales sobrantes a gestor autorizado, a vertedero o donde lo 
indique el Director de Obra. 
3.5. HORMIGONES 
3.5.1. ARMADURAS 
3.5.1.1.  ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN  ARMADO 
LOS DESPIECES 
Como norma general, el Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, y 
con suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos 
a hormigonar. 
Este despiece contendrá la forma y medidas exactas de todas las armaduras definidas en los 
planos, indicando claramente el lugar en el que se producen los empalmes, y el número y 
longitud de éstos. 
Así mismo, detallará y despiezará perfectamente todas las armaduras auxiliares necesarias 
para garantizar la correcta posición de las armaduras según los planos durante el 
hormigonado, tales como rigidizadores, marcos auxiliares, etc. Todas y cada una de las figuras 
vendrán numeradas en la hoja de despiece, y en correspondencia con los planos respectivos. 
En la hoja de despiece vendrán expresados los pesos totales de cada figura. 
LOS SEPARADORES 
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Las armaduras inferiores de los cimientos y de la parte inferior del dintel se sustentarán 
mediante separadores de mortero, de medidas en planta 10x10 cm y del espesor indicado en 
los planos para el recubrimiento, como mínimo, de cuatro centímetros (4 cm), colocados a una 
metro cuadrado. La resistencia del mortero será superior a 250 kg/cm². 
Para las armaduras laterales los separadores serán de plástico, adecuados al recubrimiento 
indicado en los planos para la armadura, como mínimo de cuatro centímetros (4 cm) , a una 
distancia máxima de cincuenta diámetros (50 ), y en un número no inferior a cuatro (4) por 
metro cuadrado. 
Si hay más de un emparrillado los separadores se distanciarán entre ellos como máximo de 
cien centímetros (100 cm). 
Todas las armaduras de arranque de los cimientos se fijarán suficientemente para evitar que 
puedan desplazarse durante el hormigonado. Las armaduras de las pilas se rigidizarán en los 
planos paralelos a los paramentos y entre ellas para mantener correctamente su geometría.  
Se tendrá especial cuidado al aplicar los productos de desencofrado antes de colocar los 
encofrados y después de haberlos dejado secar el tiempo suficiente. 
Los separadores laterales de las armaduras se colocarán antes que los encofrados. Antes de 
proceder al hormigonado se comprobará que las armaduras no están recubiertas de óxido no 
adherente. En el caso que lo estuviesen, se procederá al cepillado de las barras. 
CONTROL 
El artículo 90 de la EHE establece dos niveles para controlar la calidad del acero: Control a nivel 
reducido y Control normal. Para obras de hormigón pretensado sólo se utilizará el nivel de 
control normal. 
DE RECEPCIÓN 
No se podrán utilizar aceros que no lleguen a la obra con un certificado de garantía del 
fabricante, firmado por una persona física. Para las barras o alambres corrugados deberá de 
haber un certificado específico de adherencia. 
A lo largo de la obra para cada diámetro se hará un muestreo para comprobar: 
- El límite elástico. 
- La carga de rotura. 
- El alargamiento a rotura. 
- El módulo de deformación. 
Para cada partida de veinte toneladas (20 t) o fracción, y diámetro se hará un muestreo para 
comprobar: 
- La sección equivalente. 
- La aptitud al pliego simple. 
- La aptitud al pliego y despliego. 
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- Las características geométricas del corrugado. 
Cuando las armaduras pasivas se tengan que empalmar por soldadura se tendrá que 
comprobar la aptitud del procedimiento a emplear, según se define en el artículo 90.4 de la 
EHE, y el acero tendrá que tener una composición química que lo haga apto para soldar, de 
acuerdo con la UNE 36068. 
DE PRODUCCIÓN. 
El Contratista establecerá el sistema idóneo para asegurar que las armaduras se elaboran y se 
colocan de acuerdo con las especificaciones y planos del Proyecto. Se realizará un boletín para 
cada tajo en el que figuren las comprobaciones siguientes: 
- Calidad del material y estado de oxidación y limpieza. 
- Longitud y forma del elemento. 
- Diámetros de doblado. 
- Observaciones sobre grietas eventuales. 
- Colocación en la obra. 
- Solapes. 
- Recubrimiento. 
- Ataduras.  
3.5.2. HORMIGONADO 
3.5.2.1.  ASPECTOS GENERALES 
DEFINICIÓN 
En esta unidad de obra se incluyen, sin que la relación sea limitativa: 
- El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como de los 
materiales necesarios para la fabricación y puesta en obra. 
- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 
- La ejecución y tratamiento de las juntas. 
- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 
- El acabado y la realización de la textura superficial. 
- El encofrado y desencofrado. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica que 
pueda provocar daños a los elementos ya hormigonados. Se adoptarán las medidas que sean 
necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se 
ajusten en todo momento al Proyecto. En particular, se tendrá especial cuidado de que estas 
disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis de cálculo consideradas.  
La dosificación del hormigón se efectuará por peso de áridos, agua, cemento y en todo caso de 
los aditivos, y se adaptará a lo que especifique el artículo 68 de la EHE. En particular, la 
cantidad máxima de cemento por metro cúbico no podrá superar los cuatrocientos kilogramos 
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por metro cuadrado (<400 Kg/m2). La tolerancia máxima permitida para cada uno de los 
componentes del hormigón será de más o menos un tres por ciento (±3 %). 
EŶ geŶeƌal, se utilizaƌáŶ hoƌŵigoŶes de ĐoŶsisteŶĐia ͞plástiĐa͟, segúŶ el aƌtíĐulo ϯϬ.ϲ de la 
EHE, o de la consistencia mínima compatible con su puesta en obra. Si el proceso constructivo 
exigiese utilizar consistencias blandas o fluidas deberá ser previamente autorizado por la 
Dirección de Obra, quien podrá obligar a utilizar una mayor cantidad de cemento o a utilizar 
aditivos plastificantes. Esto no supondrá modificación del precio de la unidad. 
Para el inicio del hormigonado será preceptiva la aprobación por la Dirección de Obra de la 
colocación y fijación de la armadura, de los separadores y del encofrado, así como la limpieza 
de fondos y laterales. No se iniciará ninguna tarea sin dicha autorización. El contratista está 
obligado, por tanto, a avisar con suficiente antelación para que las citadas comprobaciones 
puedan ser realizadas sin alterar el ritmo constructivo. 
Así mismo, el Contratista presentará al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para 
cada elemento de la obra, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.  
3.5.2.2.  PLAN DE HORMIGONADO 
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el 
Contratista seguirá para la buena colocación del hormigón. 
En el plan se hará constar: 
- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 
hormigón a utilizar en cada unidad. 
- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 
- Para cada unidad se hará constar: 
- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido 
directo, y otros). 
- Características de los medios mecánicos. 
- Personal. 
- Vibradores (características y número de éstos, indicando los de recambio por posible 
avería). 
- Secuencia de relleno de los moldes. 
- Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las 
personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 
- Sistema de curado del hormigón. 
3.5.2.3.  FABRICACIÓN  DEL HORMIGÓN 
El hormigón debe fabricarse en una central que cuente con una instalación dosificadora por 
peso de todos los materiales que lo compongan y con una mezcladora, que deberán funcionar 
siempre bajo la vigilancia de personal especializado. La instalación deberá haber sido 
previamente sometida a la aprobación de la Dirección de Obra y no podrá introducirse ningún 
cambio sin su consentimiento. 
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El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra una documentación 
completa sobre la fabricación del hormigón, donde se incluirá la descripción de la planta y la 
dosificación que se utilizará en función de los cementos y procedencia de los áridos, la forma 
de transporte, etc. 
Cualquier cambio en la dosificación, en las instalaciones, en el transporte, etc. deberá avisarse 
con un mínimo de quince (15) días, siempre y cuando la documentación hubiese sido 
aprobada. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una 
parte de la cantidad de agua requerida por la masa, completándose su dosificación  en un 
período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco (5) segundos ni superior a la tercera 
parte (1/3) del tiempo de mezclado, contado a partir del momento en el que el cemento y los 
áridos se hayan introducido en el mezclador. 
El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa 
sin disgregación, a la velocidad de batido y durante un tiempo no inferior a noventa (90) 
segundos. 
No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado 
parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 
CuaŶdo la hoƌŵigoŶeƌa haǇa estado paƌada ŵás de tƌeiŶta ;ϯϬ’Ϳ ŵiŶutos se liŵpiaƌá 
perfectamente antes de volver a meter materiales en ella. 
Cuando se comprueben con cargas estáticas, las básculas deberán tener una precisión del 
cinco por mil (0,5 %) de la capacidad total. La dosificación por peso se comprobará como 
mínimo cada quince (15) días. 
 
Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de 
arena, para corregir, si es preciso, la cantidad de agua vertida directamente a la hormigonera. 
Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasar no será 
superior a cuarenta grados centígrados (40º C), y deberá cumplirse todo lo prescrito en el 
artículo 69 de la instrucción EHE, y en el artículo 610 del PG-3. 
3.5.2.4.  TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 
El hormigón se transportará en camiones hormigonera. El periodo de tiempo comprendido 
entre la carga y la descarga del hormigón en obra será inferior a una hora (1h). Mientras se 
esté transportando y descargando deberá funcionar constantemente el sistema de agitación. 
Los camiones hormigonera se tendrán que limpiar después de cada carga de hormigón. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas de hormigón que acusen un 
principio de fraguado. Tampoco se admitirá, en ningún caso, la adición de agua a la masa de 
hormigón fresco. 
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Las características de las masas pueden variar del principio al final de cada descarga de la 
hormigonera. Por ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser transportada una 
misma amasada en camiones o compartimentos diferentes. 
3.5.2.5.  PUESTA  EN OBRA 
Se evitará la caída libre del hormigón desde más de un metro y medio (1,5 m) de altura. El 
hormigón deberá verterse en un lugar que quede, en planta, como máximo a dos metros (2m) 
del punto de ubicación definitiva una vez haya endurecido. Queda expresamente prohibido 
palearlo o desplazarlo con vibrador. 
No se colocaran en la obra capas o tongadas de hormigón de espesor superior al que permita 
una completa compactación de la masa. 
La Dirección de Obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón siempre que el 
extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, 
que el volumen de hormigón en cada descarga sea superior a doscientos litros (200 l), que se 
elimine todo excesivo rebote de material y que el chorro no se dirija directamente sobre las 
armaduras. 
Se procurará en todo momento que las armaduras dispongan de un recubrimiento mínimo de 
cuatro centímetros (4 cm), o el que se indique en los planos. No podrá haber ningún elemento 
metálico a una distancia de los paramentos inferior a la indicada. 
El extendido del hormigón en losas se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su 
espesor. 
No se procederá al hormigonado mientras la Dirección de Obra no haya dado la conformidad. 
Antes de empezar se deberán revisar las armaduras para comprobar si están en la posición 
definitiva. 
El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por debajo de 
los cero grados centígrados (0º C). Esta temperatura podrá rebajarse en tres grados 
centígrados (3º). 
Cuando se trate de elementos de gran masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del 
hormigón mediante sacos u otros sistemas de modo que pueda asegurarse que la acción de la 
helada no afectará el hormigón recién construido, y de forma que la temperatura de superficie 
no baje de un grado centígrado (-1º C) bajo cero. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización de la Dirección de Obra, se 
hormigones a temperaturas inferiores a las señaladas se adoptarán las medidas necesarias 
para que el fraguado de las masa se realice sin dificultad, calentando los áridos y/o el agua sin 
rebasar los sesenta grados centígrados (60º C). El cemento no se calentará en ningún caso. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, de viento excesivo o 
de temperatura ambiente superior a cuarenta grados centígrados (40º C) salvo autorización 
expresa de la Dirección de Obra y tomando las medidas especiales de protección que ésta 
indique. 
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En todo caso se estará a lo previsto en los artículos 72 y 73 de la EHE.  
3.5.2.6.  COMPACTACIÓN 
El sistema de compactación será el adecuado para conseguir un hormigón sin poros ni 
coqueras, especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, y se ejecutará con 
igual o mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Se 
cumplirá lo especificado en los artículos 70 de la EHE  y  610.9 del PG-3.  
El hormigón se compactará siempre por vibración. El espesor de las tongadas de hormigón, los 
puntos de aplicación de los vibradores y la duración de la vibración deberán ser aprobadas por 
la Dirección de Obra a propuesta del Contratista. Los vibradores se aplicarán siempre de modo 
que su efecto se extienda a toda la masa sin que se produzcan segregaciones locales. 
Si el hormigón se compacta con vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente 
de manera que la superficie del hormigón aparezca totalmente húmeda. Las capas, después de 
compactadas, no tendrán un espesor superior a veinte centímetros (20 cm). 
Si se emplean vibradores internos deberán sumergirse perpendicularmente en la tongada, de 
forma que su punta penetre en la tongada subyacente, y retirarse también verticalmente sin 
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se 
introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que 
no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s.), con cuidado de que la aguja no 
toque las armaduras. 
La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco 
centímetros (75 cm), y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada 
una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos poco tiempo, que vibrar 
en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de diez centímetros 
(10 cm) de la pared del encofrado. 
Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el vibrador no se 
introducirá a menos de un metro y medio (1,50m) del frente libre de la masa. 
La Dirección de Obra podrá autorizar, a su juicio, el uso de vibradores anclados a los moldes. 
Si se avería uno o más vibradores empleados y no se puede substituir inmediatamente, se 
reducirá el ritmo del hormigonado y el Contratista procederá a una compactación por 
apisonado y picado suficientemente enérgica para terminar el elemento que esté 
hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se hayan 
reparado o substituido los vibradores averiados. 
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra, previamente al inicio 
de un elemento de obra, una documentación completa sobre el sistema de vibración indicando 
el espesor de las tongadas a vibrar, los puntos de aplicación de los vibradores y la duración del 
vibrado. La Dirección de Obra podrá introducir los cambios que crea oportunos. 
3.5.2.7.  CURADO DEL HORMIGÓN 
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Por lo que respecta al sistema de curado, éste será con agua, siempre que sea posible. Queda 
totalmente prohibido el curado con agua de mar. El curado con agua no podrá ejecutarse a 
base de esporádicos riegos del hormigón, sino que es necesario garantizar la constante 
humedad del elemento por medio de recintos que se mantengan con una lámina de agua, 
materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados en agua, sistema de riego 
continuo o cubrimiento completo mediante plásticos. 
La duración mínima del curado será de siete (7) días. En todo caso se determinará la duración 
total de acuerdo con lo que se especifica en el artículo 74 de la EHE. 
En el caso que no sea posible el curado con agua se recurrirá al uso de materiales filmógenos, 
que se aplicarán inmediatamente después del hormigonado en el caso de superficie libre, o 
inmediatamente después del desencofrado en su caso. Se garantizará un espesor suficiente de 
material filmógeno extendido en toda la superficie del elemento, excepción hecha de la parte 
que constituirá la junta de hormigonado. 
En el caso de que se trate de cajones que deban fondearse, se utilizará un producto de curado 
especial en las partes que deban estar en contacto con el agua del mar. Este producto deberá 
haber sido sometido previamente a la aprobación de la Dirección de Obra. 
Queda totalmente prohibida la reparación de defectos del hormigón (coqueras, lavados, etc.) 
sin las instrucciones del Director de Obra. 
3.5.2.8.  INSPECCIÓN Y CONTROL 
INSPECCIÓN  
Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón, el Contratista designará 
permanentemente un técnico especializado y responsable, como mínimo de grado medio, 
encargado de vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas en cada caso, y 
especialmente de vigilar la calidad de los materiales, la dosificación, la correcta disposición de 
los encofrados antes del hormigonado y las condiciones de amasar, colocación, compactación, 
curado y las fechas de encofrado. Para todo ello deberá atender las indicaciones de la 
Dirección de Obra y anotar en un libro registro todas las modificaciones que se introduzcan en 
el Proyecto y las incidencias que haya. 
Así mismo, la Dirección de Obra ejercerá, directamente o a través de la persona en la que 
delegue, la vigilancia y deberá autorizar el hormigonado, pararlo cuando lo crea conveniente, 
fijar la forma de escoger las muestras para fabricar las probetas para los ensayos, y señalará las 
partes de la obra que deban someterse a prueba. El Contratista deberá facilitar el acceso a 
cualquier elemento de las instalaciones para permitir a la Dirección de Obra realizar las 
comprobaciones que crea pertinentes. 
CONTROL 
CONTROL DE RECEPCIÓN 
Cada carga de hormigón fabricado se acompañará de una hoja de suministro en la que figure 
como mínimo: 
- Nombre de la central de fabricación. 
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- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
- Especificaciones del hormigón, con designación del hormigón, contenido de cemento, 
relación agua-cemento, tipo de ambiente, tipo de cemento, consistencia, tamaño 
máximo del árido, tipo de aditivo, si lo hubiere, o indicación expresa de que no lo 
contiene. 
- Designación del lugar de suministro. 
- Cantidad en metros cúbicos de hormigón. 
- Identificación del camión hormigonera y de la persona que lo descargue. 
- Hora límite de uso del hormigón. 
Además del control de resistencias y de consistencia, la Dirección de Obra vigilará, de la 
manera que crea oportuna, los aspectos antes comentados y podrá rechazar el producto 
fabricado en cualquier fase en la que se encuentre si se observan disconformidades con lo 
prescrito. 
CONTROL DE PRODUCCIÓN 
Se controlarán los elementos componentes del hormigón tal como se describe en el punto 2.4 
de este Pliego, y también las diferentes fases del proceso descrito en este apartado artículo. 
Con esta finalidad los Servicios de Control del Contratista redactarán los oportunos partes 
diarios en los que queden plasmadas, además de los datos de recepción, las conformidades o 
disconformidades que se observen. Estos informes quedarán custodiados por el Contratista y a 
la disposición de la Dirección de Obra. 
Se llevará a cabo un control estadístico del hormigón, de acuerdo con el artículo 88.4 de la 
EHE. Con este objetivo la tabla 88.4.a determina los límites máximos para el establecimiento 
de los lotes de control. Si el hormigón está fabricado en central de hormigón preparado y tiene 
Sello o Marca de Calidad, los límites se podrán aumentar al doble siempre que: 
- El peticionario disponga de los resultados de control de producción de la central. 
- El número mínimo de lotes sea de tres (3). 
- No se encuentre una resistencia característica inferior a la del proyecto. Cuando esto 
ocurra se pasará a realizar el control normal y no se reducirá la intensidad de control 
hasta que cuatro (4) lotes consecutivos den resultados satisfactorios. 
En el caso de que se hormigone con el sistema de encofrados deslizantes se tendrá especial 
cuidado en el control de las resistencias y del estado de fraguado y endurecimiento poco 
después de su fabricación (cosa de horas). 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
Se consideran tres niveles para la realización del control de ejecución: 
- Nivel reducido. 
- Nivel normal. 
- Nivel intenso. 
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Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control en el cual se dividirá la obra en 
lotes de acuerdo con lo que se indica en la tabla 95.1.a de la EHE. Para cada lote se realizarán 
las comprobaciones que se indican en la tabla 95.1.b de la EHE. 
Según el tipo de control que se haga los coeficientes parciales de seguridad para las acciones 
serán diferentes según la tabla 95.5 de la EHE. 
El control reducido se aplica cuando no hay un seguimiento continuo y reiterado de la obra. 
Exige al menos una inspección por cada lote. 
El control normal es el que se aplica normalmente y exige al menos dos (2) inspecciones por 
cada lote. 
El control intenso exige que el Contratista tenga un sistema de control de calidad propio. La 
Dirección de Obra podrá exigir al Contratista unos procedimientos específicos para el control 
interno de las actividades involucradas en la construcción de la obra. Para este nivel se exigen 
al menos tres (3) inspecciones por lote. 
En general se aplicarán las tolerancias que se recomiendan en el anexo 10 en la instrucción 
EHE.  
3.5.3. OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO 
3.5.3.1.  MARCOS DE HORMIGÓN  ARMADO 
Son objeto de consideración, dentro de este artículo, los marcos de hormigón armado 
empleados en las estructuras 
La forma y dimensiones de estas estructuras, y las características de los materiales a emplear 
en su construcción se reflejan en los planos del Proyecto. 
MATERIALES  
Las paredes y soleras de los marcos se realizarán con hormigón HA-30 IIIa+Qb, con cemento 
resistente a los sulfatos. 
El hormigón de nivelación y limpieza HL-150 tendrá una dotación de hormigón de 150 kg/m3 
de hormigón. 
El acero a emplear será del tipo B 500 S.  
Los hormigones deberán cumplir lo establecido en el presente Pliego, en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE), en la Instrucción para la Recepción de Cementos y en los Artículos 
610 y 630 del PG-3. 
EJECUCIÓN 
Los paramentos verticales en muros estarán exentos de eflorescencias causadas por la cal libre 
de fraguado o cualquier otro tipo de contaminación. 
La ejecución será cuidada para evitar la necesidad de cualquier tratamiento posterior. 
En todas las aristas de los paramentos vistos se rematarán con un chaflán a 45º de 2 x 2 cm. 
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3.5.4. OBRAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 
3.5.4.1.  VIGAS PREFABRICADAS  DE HORMIGÓN PRETENSADO 
PUESTA EN OBRA Y MONTAJE 
El Contratista propondrá al Director de Obra, para su aprobación, la maquinaria y sistema de 
montaje a emplear. 
El Director de Obra declarará como no de recibo los tramos que no cumplan las condiciones 
señaladas, estando el Contratista a su levantamiento y a ejecutarlos debidamente, sin que 
tenga derecho a abono adicional alguno. 
El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y métodos 
aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo de trabajos. 
Durante el transporte y apilado de las piezas, éstas se apoyarán siguiendo las indicaciones de 
los planos de construcción y, en cualquier caso, sobre superficies protegidas para evitar que las 
piezas se ensucien o deterioren. 
Durante el manejo de las piezas y el montaje de las mismas, se cumplirán estrictamente las 
disposiciones vigentes respecto a Seguridad y Salud. 
La colocación de los elementos prefabricados sobre las zonas previstas  en apoyo de la 
estructura base, se efectuará preferentemente con grúa y colocación vertical, depositándolos 
con la mayor suavidad posible, sin que se produzcan choques o desplazamientos bruscos que 
puedan dañar las piezas o uniones.  Posteriormente a su colocación, pero sin haber sido 
soltados del gancho de suspensión, sino con gran parte de la tensión de izado aún en los 
cables, se llevarán a su posición exacta de replanteo, mediante empuje, trácteles o palanca 
apoyada en la estructura y/o piezas a través de los oportunos elementos de protección de 
metal o madera.  Una vez garantizada dicha posición en planta, se completará la suelta de los 
elementos sustentantes. 
CONTROL DE LAS OPERACIONES A REALIZAR IN SITU 
Se cumplirán las disposiciones exigidas en la Instrucción EHE tendentes a lograr un nivel de 
control de ejecución intenso. 
Las piezas serán objeto al recibirse en obra de una revisión para comprobar si no han sufrido 
daños durante su transporte y manipulación. 
Antes de colocar las piezas sobre sus apoyos en la estructura base se revisarán dichos apoyos, 
comprobando si cumplen las condiciones de cotas y dimensiones, efectuando las operaciones 
necesarias de corrección si fuera preciso, no colocándose la pieza prefabricada hasta que no 
sean realizadas dichas correcciones. 
CONTROL DE CALIDAD 
Los aceros y hormigones empleados en la fabricación y montaje de las piezas se controlarán de 
acuerdo con los niveles de exigencia previstos en los planos de las obras en que dichas piezas 
se integren, siguiendo lo especificado en la Instrucción EHE. 
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Al menos una de las piezas, si el Director de Obra no determina un mayor número, será 
sometida, con cargo al Contratista, a un ensayo no destructivo, que reproduzca, sin 
sobrepasarlas, las solicitaciones a que se verá sometida por el tráfico. 
3.5.5. ELEMENTOS AUXILIARES 
3.5.5.1.  JUNTAS DE HORMIGONADO Y DE ESTANQUEIDAD 
MATERIALES 
En las juntas de estanqueidad, se empleará una banda fabricada con resinas de Policloruro de 
Vinilo virgen y fortalecida con plastificantes de excelente calidad. La banda de PVC de 240 mm 
de anchura, cuenta con dos semi-bulbos laterales y un bulbo central que permite un adecuado 
anclaje que soporta los movimientos propios de las estructuras.  
Presenta un excelente anclaje al hormigón y una alta resistencia al envejecimiento.  
Por su flexibilidad y elasticidad resiste movimientos estructurales. Es 100% impermeable. 
Asimismo, resiste la acción de soluciones ácido-alcalinas. Es fácil de colocar y unir en campo. 
Las características y dimensiones de los materiales de las juntas se indican en los planos del 
Proyecto.  
EJECUCIÓN 
Las juntas de hormigonado se ejecutarán de acuerdo con lo que prescribe el artículo 71 de la 
EHE. 
Las juntas de hormigonado serán siempre perfectamente horizontales y se evitará en todo 
momento la formación de zonas afiladas o cuchillos en cada una de las tongadas. En todos los 
casos deberán limpiarse con chorros de arena y agua, o solamente con chorros de agua. El 
Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra una documentación completa del sistema 
a utilizar. La aprobación del sistema quedará supeditada a la realización previa de pruebas en 
la obra, si así lo cree conveniente la Dirección de Obra. 
Cuando vaya a hormigonarse una junta que se ha limpiado previamente, antes de verter el 
hormigón se extenderá sobre la superficie de la junta una capa de un producto adecuado, 
previamente aprobado por la Dirección de Obra, que garantice una perfecta adherencia y la 
estanqueidad de la junta. 
Las juntas de dilatación tendrán caras planas o con redientes. Se evitará que la superficie del 
hormigón colocado en primer lugar no contenga rebabas, salientes o restos de sujeción de 
encofrado. 
Se rellenarán con material suficientemente compresible que permita la dilatación del 
hormigón sin fluir hacia el exterior y que tenga capacidad de recuperar la mayor parte de su 
volumen inicial al descomprimirse. 
Para la formación de las juntas realizadas en fresco podrán utilizarse materiales rígidos que no 
absorban el agua, o tiras de plástico continuas del espesor adecuado, previa la aprobación de 
la Dirección de Obra. El material de sellado para el cierre superior deberá ser suficientemente 
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resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas, para lo 
cual no deberá despegarse de los bordes.  
3.5.5.2.  ENCOFRADOS Y MOLDES 
Se cumplirá con lo establecido en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se 
dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carretera. 
DEFINICIÓN 
En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 
- Los cálculos de proyecto de los encofrados. 
- Los materiales que constituyen los encofrados, incluso berenjenos. 
- La preparación y montaje de los encofrados, incluso soleras. 
- Los productos de desencofrado y su aplicación. 
- El desencofrado. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
EJECUCIÓN 
No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en paramentos vistos. 
En general, pueden admitirse movimientos localizados de cinco milímetros (5 mm) y en el 
conjunto, del orden de la centésima de la luz (0,01xL) entre las caras del encofrado. 
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada 
con el procedimiento de compactación previsto. 
Las superficies de los encofrados deberán ser uniformes y lisas para lograr que los paramentos 
de las piezas de hormigón con ellos fabricadas no presenten defectos, resaltos o rebabas de 
más de tres milímetros (3 mm). 
Tanto las superficies de los encofrados como los productos que en ellas se apliquen no 
deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción del 
agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas 
provisionales para facilitar el drenaje. 
En los encofrados de madera las juntas entre las distintas tablas deberán permitir su 
entumecimiento por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que dejen escapar la 
pasta durante el hormigonado. 
Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar la utilización de 
un producto desencofrante, que no deje manchas en la superficie del hormigón visto. Este 
producto tendrá que cumplir con las especificaciones del artículo 65 de la EHE. 
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Se tendrá especial cuidado en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda 
impedir el libre juego de las juntas de retracción y dilatación, así como de las articulaciones si 
es que las hay. 
No se permitirá la utilización de latiguillos o alambre para la sujeción de los encofrados. Si 
excepcionalmente se utilizasen, las puntas de alambre se cortarán a ras de paramento. 
Antes de iniciarse los trabajos el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de Obra 
una documentación completa del sistema de encofrado que utilizará. No se podrán iniciar los 
trabajos hasta que no sea aprobado el sistema. La aprobación del sistema en ningún caso 
supondrá la aceptación del hormigón acabado. 
DESENCOFRADO 
En ningún caso podrá desencofrarse el hormigón antes de haber pasado veinticuatro (24 h) 
horas desde el final del hormigonado, excepto en el caso de utilizar encofrados deslizantes. El 
desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya logrado la resistencia necesaria para 
soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los 
que estará sometido como consecuencia del desencofrado o descimbramiento. El plazo 
mínimo para poder desencofrar se determinará según se especifica en el artículo 75 de la EHE. 
3.5.5.3.  APOYOS DE MATERIAL ELÁSTOMÉRICO 
DEFINICIÓN 
Son objeto de este artículo los aparatos de apoyo constituidos por placas de material 
elastomérico. 
Se deberá cumplir lo que se prescriba en el artículo 692 del PG-3. 
MATERIALES 
Se exigirán las siguientes propiedades físicas iniciales: 
Propiedad física Valor 
Dureza Shore 69 
Carga de rotura a tracción > 175 kg/cm2 
Alargamiento de rotura > 450 % 
Módulo de elasticidad transversal para cargas de larga duración < 6 kg/cm2 
Módulo de elasticidad transversal para cargas instantáneas < 2 kg/cm2 
 
Además, después de someter al material a un envejecimiento en horno durante setenta horas 
(70 h) a cien grados (100ºC) de temperatura, deberán satisfacerse las siguientes condiciones: 
- No aparecer grietas en el ensayo de ozono. 
- No experimentar un cambio de dureza superior a quince (15) grados Shore. 
- No experimentar un cambio de la carga de rotura en tracción superior al quince por 
ciento en más o menos (± 15%). 
- No experimentar una disminución del alargamiento de rotura superior al cuarenta por 
ciento (40%). 
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Si el material que se propone no cumple algunas de las condiciones indicadas, cuyos valores 
están inspirados en las Normas ASTM, el Director de Obra decidirá acerca de su aceptación, 
teniendo en cuenta las garantías que ofrezca la casa suministradora y a la vista de otras 
normas europeas aplicables al caso. 
Dado que estos tipos de aparatos son, en general, objeto de diversas patentes de fabricación, 
será aceptable cualquier marca que ofrezca el Contratista, siempre que reúna las 
características y calidades requeridas y sea aceptada por el Director de Obra.  
Los apoyos de neopreno armado se ajustarán a los tipos y dimensiones que se indican en los 
planos. 
Para la nivelación de los aparatos de apoyo se emplearán recrecidos de mortero, tipo M-450, 
según se indica en el artículo 611 del PG-3. 
EJECUCIÓN 
Todos los tipos de aparatos de apoyo se colocarán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y las órdenes del Director de Obra. 
La orientación y colocación serán las indicadas en los Planos. 
Las superficies laterales de los apoyos se limpiarán y se evitará todo contacto con grasas, 
aceites, gasolinas, bencinas o cualquier otra sustancia que pueda perjudicarlos. El banco de 
apoyo, cuando no se construya con pendiente hacia algún lateral, estará dotado de un 
dispositivo de drenaje. 
El mortero de cemento tendrá una consistencia lo más seca posible compatible con una 
correcta puesta en obra a efectos de que su retracción sea mínima. 
Su altura será inferior a seis centímetros (6 cm). En caso de ser necesario un espesor mayor, se 
armará y zunchará o se tomarán medidas especiales que garanticen su buen comportamiento. 
Las tolerancias de colocación de aparatos de apoyo serán más o menos dos centímetros (± 2 
cm) en planta y más o menos un centímetro (± 1 cm) en cota. 
3.5.5.4.  JUNTAS DE TABLERO 
DEFINICIÓN 
Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que entran en los bordes de dos tableros 
contiguos, o de un tablero y un estribo, de forma que permitan los movimientos por cambios 
de temperatura, deformaciones reológicas en caso de hormigón y deformaciones de la 
estructura, al tiempo que presentan una superficie lo más continua posible a la rodadura. 
CONDICIONES GENERALES 
El tipo de juntas y las características de sus materiales se definen en los planos del Proyecto. 
Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura media 
de la estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos, en caso de 
estructuras de hormigón. 
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La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial 
atención a su anclaje al tablero y a su enrase con la superficie del pavimento. 
3.5.5.5.  SUMIDEROS 
Las características y dimensiones de los materiales que constituyen los sumideros (cerco, 
rejilla, tubo, etc.) se reflejan en los planos del Proyecto. 
Esta unidad se realizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 411 del PG-3. 
3.5.5.6.  APEOS Y CIMBRAS 
DEFINICIÓN 
Se ajustarán a lo prescrito en la Instrucción EHE.  
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
El montaje o construcción de las cimbras se realizará con los materiales, disposición y 
contraflecha previstos en los cálculos presentados al Director de Obra para su aprobación, una 
vez obtenida ésta. 
Se tendrá en cuenta lo prescrito en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que 
se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en 
la construcción de puentes de carretera. 
3.5.5.7. IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 
Se incluye en este artículo la impermeabilización de las siguientes partes de la obra: 
- Todos los trasdoses de muros, de estribos, de aletas, de paramentos verticales y 
horizontales de pórticos y de marcos y de embocaduras de obras de drenaje, en 
contacto con el terreno. 
- Todos los tableros de puente. 
Se cumplirá con lo prescrito en el artículo 690 del PG-3. 
MATERIALES 
Para la impermeabilización de los paramentos verticales y horizontales de hormigón se 
empleará una emulsión bituminosa catiónica, que se someterá a la aprobación previa del 
Director de Obra. 
La dotación mínima será de 1,8 kg/m2. 
EJECUCIÓN 
En el proceso de impermeabilización de trasdoses de paramentos se observarán las 
instrucciones siguientes: 
- Las superficies deben estar exentas de polvo, grasa, aceite, agua, así como de 
contaminantes que tiendan a disminuir la adherencia del sistema de 
impermeabilización al soporte.  
- Se evitará su aplicación cuando la temperatura ambiente sea inferior a diez (10) grados 
centígrados.  
Projecte de construcció de la variant de la N-230 i la C-26 a Alfarràs 




- Deberá utilizarse protección contra la lluvia durante las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes al extendido final, y no se aplicará lloviendo o con alta probabilidad de 
lluvia.  
En los tableros de puentes, las operaciones de pavimentación se realizarán una vez curada y 
seca la capa de impermeabilizante, asegurando un período mínimo de 24 horas a partir del 
terminado de la impermeabilización. 
3.5.5.8.  MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES 
Estas láminas asfálticas prefabricadas se emplearán en la impermeabilización de los tableros 
de puentes para garantizar en el tiempo la total estanqueidad del tablero.  
Deben cumplir con los siguientes requerimientos generales: 
- Total adherencia entre la membrana impermeable, el soporte base y la capa de 
protección. 
- Capacidad del sistema de impermeabilización de resistir la acción dinámica de los 
vehículos. 
- Resistencia de la membrana a los movimientos producidos ante eventuales fisuras del 
soporte. 
- Compatibilidad de la membrana con las capas de protección. 
- Resistencia de la membrana al extendido y a la compactación de la capa de rodadura. 
La membrana a emplear será de tipo flexible de 1,5 mm de una lámina bituminosa de alquitrán 
modificado con caucho sintético y resinas, protegida con fieltro tejido de polipropileno, sobre 
la imprimación previa a efectuar con emulsiones catiónicas. 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y CONDICIONES DE PUESTA EN OBRA 
El soporte deberá estar limpio, sano y seco exento de materiales extraños mal adheridos, 
presentando una planimetría que permita la fácil evacuación del agua por su superficie hacia 
los drenajes y una textura tal que permita la adhesión uniforme de las láminas. En el caso de 
que el tablero no presente una superficie apta para permitir la adhesión uniforme de las 
láminas, se puede regularizar el tablero mediante una capa adherida al soporte a base de 
aglomerado asfáltico en caliente del tipo arena-betún, ya sea en obra nueva como en obra de 
rehabilitación. 
Como imprimación se emplearán emulsiones asfálticas catiónicas, que se podrán aplicar a 
temperatura ambiente mediante cepillo, rodillo, brocha o pistola. 
Las membranas asfálticas prefabricadas, previa imprimación del soporte, se adherirán al 
mismo mediante oxiasfalto en caliente o por calor con soplete, solapándose en el sentido 
longitudinal al menos 8 cm en los sistemas multicapas y 10 cm en los sistemas monocapa, 
empezando a colocar los rollos por la parte más baja de la sección transversal del tablero, en el 
caso de que el tablero tenga una sola pendiente transversal, o desde los puntos más bajos y 
hace la mediana en el caso de doble pendiente. En todos los casos, los inicios y finales de cada 
rollo se deben solapar al menos 10 cm. En el caso de los sistemas multicapa todas las láminas 
irán adheridas entre sí y los solapes irán desplazados del rollo anterior para que no coincidan. 
Projecte de construcció de la variant de la N-230 i la C-26 a Alfarràs 




3.5.5.9.  LÁMINA DRENANTE EN PARAMENTOS 
DEFINICIÓN 
Ejecución  de  impermeabilización  en trasdós de muros con  láminas  de  polietileno  de  alta 
densidad,  conformadas  en relieve con nódulos, con un geotextil incorporado, adheridas a la 
base con fijaciones mecánicas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación del soporte. 
- Aplicación del adhesivo. 
- Colocación de la lámina. 
- Colocación de las fijaciones. 
- Resolución de los elementos singulares (ángulos,  juntas,  entregas, etc.). 
CONDICIONES GENERALES 
El conjunto de la membrana cubrirá toda la superficie a impermeabilizar. Tendrá  un  aspecto 
superficial plano y regular, con un mínimo de imperfecciones (bultos, arrugas, etc.). Será 
estanca. Las láminas se solaparán entre sí, protegiendo el sentido del  recorrido del  agua; los 
solapes no coincidirán con las limahoyas ni con las  juntas de dilatación de la capa de 
pendientes. 
La cara de la lámina por la que sobresalen los nódulos quedará mirando  a la superficie a 
impermeabilizar y la otra cara en contacto con el terreno. Los  encuentros  de  la  membrana  
con  los  paramentos  verticales  serán achaflanados o curvos. 
La  membrana se solapará sobre los paramentos verticales 20 cm como mínimo y quedará bien 
adherida en esta prolongación. El  extremo de la membrana quedará empotrado dentro de 
una regata o fijado al  paramento  con un perfil de remate. En ambos casos esta unión  
quedará sellada. 
Los encuentros de la membrana con los elementos  singulares  quedarán reforzados según las 
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. Las fijaciones serán estancas y quedarán 
uniformemente distribuidas. El número y la separación entre las fijaciones será el indicado en 
la D.T. o, en su defecto, el determinado por la D.F. Encuentros con los paramentos verticales: 
- Ángulos: ш 135° 
- Radio: ш 2 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Niveles: ± 15 mm 
- Solapes: ± 5 mm 
La lámina drenante empleada en obra será la de 10 mm. 
El núcleo del geocompuesto es de polietileno de alta densidad. 
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Las principales propiedades de los materiales que conforman el geocompuesto drenante son 
las especificadas en la tabla siguiente. 
Propiedades Elemento Unidades Lámina drenante 10 
mm 
Lámina drenante 20 
mm 
Estructura Núcleo - Perfil de cúspide doble Perfil de cúspide doble 
Composición del 
polímero 
Núcleo - HDPE HDPE 






Geotextil  Polipropileno Polipropileno 
Peso Geotextil g/m2 150 150 
Espesor Geotextil mm 10 20 
Resistencia al 
aplastamiento 
Geotextil kPa 150 240 
Transmisividad 
ASTM D-4716 
Geotextil m2/s 4.5·10-3 (50 kPa / 
i=0.1) 
1.1·10-2 (200 kPa / 
i=0.1) 
Permitividad Geotextil s-1 1,3 1,3 
Porosidad (O95) Geotextil µm 110 110 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
No quedarán bolsas de aire al colocar las láminas. No se trabajará con lluvia, un grado elevado 
de humedad (niebla,  rocío, etc.) o con viento fuerte. En este último caso se lastrarán las 
membranas ya colocadas con el fin de evitar que el viento las desplace. 
Las láminas se desenrollarán a una temperatura ambiente <= 36°C. Una   vez  extendida  la  
lámina,  durante  el  trabajo,  se  tomarán  las precauciones necesarias para no deteriorarla. 
Antes  de  desenrollar la lámina se comprobará que no tenga  defectos  que puedan  perjudicar  
su  correcto funcionamiento  (perforaciones,  estrías, rugosidades, etc.). 
Los anclajes se realizarán a una temperatura ambiente máxima  de  20°C, procurando no 
transmitir tensiones a la membrana. 
3.5.5.10.  ANCLAJES DE ESPERA 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
- La ejecución del taladro. 
- El suministro y colocación del acero corrugado y de la resina epoxi. 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los anclajes se dispondrán en los lugares indicados en los planos con objeto de, en su día, 
proceder a la fijación del revestimiento del muro de geomalla. Dicha ubicación debe ser 
comprobada en la obra. 
Projecte de construcció de la variant de la N-230 i la C-26 a Alfarràs 




El anclaje que se debe ejecutar en las barreras de seguridad, consiste en la ejecución de un 
taladro de 16 mm de diámetro y de 30 cm de largo, que se debe limpiar para colocar la resina 
epoxi y la barra de acero corrugado B 500 S de 12 mm de diámetro. 
Las tolerancias de colocación serán de un centímetro (1 cm) en alzado en más o menos. 
3.5.5.11.  TUBO DREN EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA 
DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Consiste en la colocación de tuberías de drenaje en el fondo de la capa filtrante o lámina 
drenante, situado en el trasdós de una obra de fábrica, para facilitar la evacuación del agua de 
infiltración. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
- Ejecución del lecho de asiento de la tubería, mediante hormigón tipo HM-15. 
- Suministro del tubo. 
- Colocación del tubo. 
MATERIALES 
El tipo de junta será tal que impida el paso al interior de material filtro.  
Los tubos a emplear en trasdós de obra de fábrica serán drenantes de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC). Se emplearán tubos de doble pared, corrugada la exterior y lisa la interior 
de 160 mm de diámetro. 
Además de las prescripciones contenidas en este pliego, los tubos de P.V.C. cumplirán según su 
destino, las establecidas en la normativa oficial vigente y en particular: 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 
poblaciones". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
En el siguiente cuadro se establecen los diámetros interior y exterior y sus tolerancias para las 












40 40.5 - 1.5 38.5 + 2.0 
50 50.5 - 1.5 44.0 + 2.0 
65 65.5 - 1.5 58.0 + 2.0 
80 80.5 - 1.5 71.5 + 2.0 
100 100.5 - 1.5 91.0 + 2.0 
125 126.0 - 2.0 115.0 + 2.5 
160 160.0 - 2.0 148.5 + 2.0 
200 200.0 - 2.0 182.0 +2.5 
 
Projecte de construcció de la variant de la N-230 i la C-26 a Alfarràs 




Los tubos corrugados circulares se suministrarán en rollos de hasta trescientos metros (300 m) 
debiendo verificar la siguiente relación entre el diámetro exterior del tubo y del rodillo. 







160 a 200 1000 
 
Los tubos dispondrán de orificios para la entrada de agua distribuidos uniformemente en, al 
menos cinco (5) hileras a lo largo de la circunferencia del tubo. Los orificios carecerán de 
residuos de material, rebabas o cualquier otro defecto que dificulte la entrada de agua o el 
flujo a través del tubo. 
La superficie total de orificios por metro de tubo será tal que se verifique la condición 
siguiente: 
Medida nominal Superficie total orificios mínima por metro (cm2/m) 
40 6 
50 8 
Entre 50 y 200 inclusive 10 
Mayor que 200 100 
 
Para el ancho de los orificios se tomará la medida del eje menor. Se distinguen los siguientes 
anchos: 
- Estrecho: 0,8 ± 0,2 mm 
- Medio: 1,2 ± 0,2 mm 
- Ancho: 1,7 ± 0,3 mm 
Las juntas podrán realizarse con manguitos del mismo material que el tubo, por enchufe 
cuando los tubos estén provistos de embocadura o por otro procedimiento que garantice su 
perfecto funcionamiento. 
Las tolerancias sobre las dimensiones de los elementos que forman la junta serán fijadas y 
garantizadas por el fabricante, debiendo figurar éstas en los catálogos. 
En todo caso, los tubos obtenidos serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y 
deformaciones. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Tras la preparación del asiento (limpieza, nivelación, compactación, etc.) se verterá el 
hormigón de la cama de asiento, procediéndose a la colocación de los tubos en sentido 
ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 
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Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 420.3.2 del PG-3. 
CONTROL DE CALIDAD 
El Director de Obra podrá exigir las pruebas de resistencia que estime necesarias. Si el tubo es 
de sección circular, se aplicará el ensayo de los tres (3) puntos de carga. 
La carga de rotura mínima en dicho ensayo, será de 1.000 kg/m para diámetros menores que 
35 cm. 
La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes subterráneos, así como sus 
correspondientes juntas, serán los señalados en los Planos o, en su caso, las que señale el 
Director de Obra. 
Los tubos estarán calibrados y sus generatrices serán rectas, o tendrán curvatura que les 
corresponda en los codos o piezas especiales. La flecha máxima medida por el lado cóncavo de 
la tubería, será de un centímetro por metro (1 cm/m). 
La superficie interior será razonablemente lisa y no se admitirán más defectos que los de 
carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos, ni de 
su capacidad de desagüe, previa autorización del Director de Obra. 
3.5.5.12.  PUESTA  A TIERRA  DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS DE PASOS 
INFERIORES 
DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la puesta a tierra de las partes metálicas de los pasos inferiores, a fin 
de conseguir que estos elementos se encuentren unidos equipotencialmente.  
Todos los elementos metálicos, incluso sus pasamanos y las barandillas de las estructuras, 
deben ponerse a tierra a través del sistema global que se describe. 
CONDICIONES GENERALES 
Los cables para las conexiones a tierra deben ser, en todos los casos, resistentes a las 
intensidades de cortocircuito. La colocación de los cables y conexiones de puesta a tierra se 
realizará  uniendo los perfiles de los postes (HEA o HEB) mediante el cable de cobre de 50 
mm2 llevando a las partes metálicas que embocan a la pica. 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  
La armadura del tablero estará unida (salvo los cables de tesado), tanto transversal como 
longitudinalmente para conseguir la continuidad eléctrica. En las juntas de dilatación del 
tablero, deberán montarse las correspondientes conexiones de puenteo de las armaduras. 
Asimismo, en los estribos, la armadura también debe estar unida longitudinal y 
transversalmente, y conectada a la armadura de la cimentación, para darle continuidad 
eléctrica. 
Para la puesta a tierra de las armaduras se unirá, mediante lazos de conexión, la armadura de 
los estribos a la del tablero, y finalmente éstos últimos conectados a los carriles exteriores de 
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las vías, y debiéndose dejar preparados en la fase de construcción del paso los siguientes 
terminales: 
- Armadura tablero – armadura estribos: 4 - 4 
- Armadura tablero – armadura pilar: 2 - 2  
- Armadura pilar – carriles exteriores: 2 
La conexión a los carriles se realizará en la fase de instalación de la catenaria.  
Las barandillas, las biondas y los dispositivos metálicos de protección de los pasos se pondrán a 
tierra, conectándose entre sí y, posteriormente, a los carriles exteriores. 
Las barandillas y biondas deben estar eléctricamente seccionadas al final de la zona de 
afectación al ferrocarril para impedir que haya fugas del potencial de vía o se produzcan 
corrientes de retorno. 
Todos los lazos de conexión se realizarán mediante cable de cobre (Cu) desnudo de cincuenta 
milímetros cuadrados (50 mm2), con terminales para atornillar o soldar. 
3.6. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
3.6.1. MARCAS VIALES 
Comprende el balizamiento horizontal en su aspecto de marcas viales sobre el pavimento para 
separación de vías de circulación y las bandas continuas de prohibición de adelantamiento con 
pintura reflectora, así como las reflectoras de color blanco de separación de arcén y calzada. 
Las zonas que van a pintarse se indican en los planos del Proyecto.  
El contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el Director de Obra 
los puntos donde empiezan y acaban las líneas continuas de prohibición de adelantamiento. 
El contratista deberá especificar para cada tipo de pintura a emplear, las dotaciones de 
pintura, de microesferas de vidrio y la maquinaria que utilizará en la ejecución de estas 
unidades de obra, poniendo a disposición de la Dirección de Obra las muestras de materiales 
que se consideren necesarios para su análisis en el laboratorio. El coste de estos análisis 
deberá ser abonado por el Contratista. 
El control de calidad de los materiales y de la unidad terminada se realizará de acuerdo a los 
especificado en el apartado 700.7 del PG-3. 
Asimismo, se prevé marca vial provisional de color amarillo. 
3.6.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, al menos con dos meses de 
anticipación, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y 
de las señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 
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reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad.  En ambos casos se referenciarán sus 
características técnicas evaluadas con lo especificado en los apartados anteriores. 
Previamente al inicio de la colocación de las señales y carteles, se realizará un replanteo para 
la ubicación de las señales. 
La señalización vertical comprende la adquisición de las señales y carteles, de los postes de 
sujeción, y la colocación de estos elementos en los puntos que se indiquen en los planos. 
Los postes de las señales se cimentarán en unos dados de hormigón tipo HM-20, con 
dimensiones iguales a las indicadas en los planos del proyecto. 
La señalización vertical terminada deberá cumplir con lo especificado en el apartado 701.5 del 
PG-3.  
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 701.7 del PG-3. 
Estas actuaciones son válidas para la señalización vertical provisional. 
3.6.3. BARRERAS DE SEGURIDAD  
Las barreras de seguridad metálicas cumplirán lo indicado en la Orden Circular 28/2009 sobre 
Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. Dispondrán de marcado CE. 
Las ďaƌƌeƌas de seguƌidad de hoƌŵigóŶ, pƌefaďƌiĐadas o ͞iŶ situ͟, ĐuŵpliƌáŶ ĐoŶ lo establecido 
en la Orden Circular 321/95 Ty P Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 
En cualquier caso dispondrán de marcado CE. 
Se colocarán barreras de seguridad metálicas y de hormigón, así como las correspondientes 
terminales en los lugares indicados en los planos. 
Las bandas llevarán los elementos de unión especificados en los planos y la superposición se 
hará en el sentido del tráfico. 
Los tipos de barreras, sus características y dimensiones se reflejan en los planos del proyecto. 
Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas se podrá 
desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 
Las barreras incluirán los captafaros. El material reflectante de los captafaros será tal que, 
colocados estos a la altura a la que deben quedar sobre el terreno, que es de cincuenta y cinco 
centímetros (55 cm) y separados veinte metros (20 m) unos de otros en las barreras 
semirígidas y cada 10 m en las rígidas. 
La superficie reflectante de cada elemento será de cincuenta a sesenta centímetros cuadrados 
(50 a 60 cm2). 
3.6.3.1.  BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS  
MATERIALES Y EJECUCIÓN 
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Deberán cumplir con lo indicado en el punto 7 de la Orden Circular 28/2009 y en el artículo 
704 del PG-3. 
Debido a la entrada en vigor del marcado CE para estos productos, todos los nuevos sistemas 
de contención deberán disponer del mismo como paso previo a su utilización en la obra. Dicho 
marcado exige el cumplimiento de los ensayos establecidos en la norma UNE-EN-1317-2. 
Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las 
normas UNE 135 121 y UNE 135 122. 
El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas fijadas en 
la UNE EN 10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres milímetros (3 mm) y una 
tolerancia por exceso de una décima de milímetro (+ 0,5 mm) y de cero por defecto.  Para 
conseguir la aptitud química del acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos de 
silicio y fósforo a los valores siguientes:                          
El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE EN ISO 1461.  Las características 
del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE EN 1179, y el espesor y masa 
mínimos del recubrimiento serán los definidos por la UNE EN ISO 1461:1999 para aceros de  
espesor  comprendidos  entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm). 
El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las mismas 
características que el utilizado en la valla. 
El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío serán del 
tipo S 235 JR según lo especificado en la UNE EN 10025.  Para conseguir la aptitud química del 
acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos de silicio y fósforo a los mismos 
valores que en el caso anterior. 
Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNE EN 
10025. 
Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122. 
Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 
procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la tornillería 
y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y otros elementos conforme a la 
norma UNE EN ISO 1461:1999. 
POSTES 
Los postes serán perfiles laminados C-120 de acero S235 JR. Irán colocados cada dos o cuatro 
metros según se indica en los planos correspondientes. 
Las tolerancias de longitud del poste serán de diez milímetros (10 mm) en más y ninguno en 
menos, respecto de la indicada en los Planos. 
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En el caso de que los postes vayan a ser puestos en obra mediante hinca, su extremo inferior 
deberán terminar en bisel a cuarenta y cinco grados (45º), y además llevarán soldados 
loŶgitudiŶalŵeŶte uŶ ͞plaŶo aŶĐho͟ de aĐeƌo laŵiŶado de igual aĐeƌo Ƌue el Ƌue ĐoŶstituǇe el 
poste. 
Los postes se galvanizarán en su totalidad, de acuerdo con las normas indicadas 
anteriormente, con una cantidad de zinc en el galvanizado de 680 gr/m2 (MERC LC-806.a). 
El baño del galvanizado deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc. 
Si durante la recepción de una partida la fracción rechazada rebasará el veinte por ciento 
(20%) del total, el Director de Obra podrá rechazar la totalidad de la partida. 
VALLAS 
Se considera que la valla metálica para barreras de seguridad continuas tiene una longitud de 
4.318 mm y una sección transversal con un desarrollo de 473 mm, con las tolerancias fijadas 
en la Norma UNE 135-121-94. 
Además, se considera un galvanizado de acuerdo con las normas UNE citadas anteriormente y 
la presencia de los orificios para la tornillería de sujeción de una valla con las contiguas y con el 
conector o soporte. 
CIMIENTOS DE VALLAS DE SEGURIDAD 
Los postes se cimentarán por hinca en el terreno salvo que su dureza lo haga imposible o que 
su resistencia sea insuficiente. Para distinguir este último caso, antes de colocar la valla se 
ƌealizaƌá uŶ eŶsaǇo ͞iŶ situ͟ soďƌe el poste hiŶĐado aislado, ĐoŶsisteŶte eŶ aplicarle una fuerza 
paralela al terreno normal en la dirección de la circulación adyacente, dirigida hacia el exterior 
de la carretera y cuyo punto de aplicación esté a cincuenta y cinco centímetros (55cm) por 
encima del nivel del terreno, y medir el desplazamiento del citado punto de aplicación y de la 
sección del poste a nivel del terreno. Esta fuerza se irá incrementando hasta que el 
desplazamiento del punto de aplicación llegue a cuarenta y cinco centímetros (45 cm). 
Se considerará que la resistencia del terreno es adecuada si se cumplen simultáneamente las 
dos condiciones siguientes: 
- La fuerza que produce un desplazamiento del punto de aplicación de 25 cm es superior 
a 8 KN. 
- Para un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza igual a 45 cm, el 
desplazamiento del poste a nivel del terreno es inferior a 15 cm. 
En terrenos de escasa resistencia se hará una caja en toda la longitud de la línea de cimientos 
de los postes, en una anchura de 50 cm y una profundidad de 15cm, y esta caja se rellenará 
con hormigón HM-25, disponiendo previamente una armadura de 4 Ø 12, con estribos de Ø 8 
cada 50 cm. Se dejarán cajetines cuadrados de 20 cm de canto, en el centro de la viga armada, 
para clavar los postes a través de ellos. Se dispondrán juntas transversales de hormigonado a 
intervalos de 12 m, en correspondencia con un cuarto de una valla. Los cajetines se rellenarán 
con arena con una capa superior impermeabilizante. 
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En terrenos duros no aptos para hincar, el poste se alojará en un agujero de diámetro 
adecuado al poste (120 mm para C-100) y 450 mm de profundidad mínima. Este agujero podrá 
hacerse por perforación en macizos pétreos o moldeando un tubo en un macizo cúbico de 
hormigón HM-25, de 50 cm de canto, en los otros casos. El poste se ajustará con cuñas y los 
orificios se rellenarán con arena, con una capa superior impermeabilizante, pero en ningún 
caso se rellenará el agujero con hormigón. 
Si la estructura que sustenta el parapeto tiene dimensiones verticales y resistencia suficientes, 
por ejemplo en muros de hormigón, podrán alojarse los postes en orificios (perforados o 
moldeados) de diámetro adecuado al poste (120 mm para C-100) y 450 mm de profundidad 
mínima, ajustándolos con cuñas y rellenos de arena, sin llenar el agujero de hormigón en 
ningún caso. 
En el caso contrario, como acostumbra a pasar en tableros de puentes, los postes tendrán un 
pie formado por una pletina soldada, con cuatro agujeros. El pie se sujetará mediante cuatro 
tuercas M16, a cuatro espárragos verticales M16, con anclajes para tracción de 22 kN con 
orificios de 200 mm de longitud mínima. Los anclajes serán solidarios con la estructura, bien 
por haber sido colocados al hormigonarla o bien porque se hayan perforado orificios y se 
hayan fijado con un adhesivo o por expansión. 
Si la estructura de muro de piedra seca no tiene suficiente resistencia se colocará encima una 
viga paredera de hormigón HM-25, de sección 50 x 50 cm y armada con 8 Ø 12, con estribos Ø 
8 cada 20 cm, para alojar los anclajes de la misma manera que en el párrafo anterior. 
POSTES SOLDADOS A CHAPA EN OBRAS DE FÁBRICA 
La soldadura será de calidad tres (3) como mínimo y consistirá en un cordón continuo de 
grosor mínimo de cuatro milímetros (4 mm) con electrodo básico tipo E.2.4.5.B. 
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar la deformación de los 
postes o daños en el recubrimiento, debidos al transporte o a la instalación. 
El Director de Obra podrá modificar el sistema de fijación introduciendo las variantes que 
considere oportunas para conseguir una fijación del poste adecuada en cada caso. 
3.6.3.2.  BARRERAS DE HORMIGÓN  
Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en 
las normas UNE 135 1 11 y UNE 135 112. 
En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia característica superior a 
veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo con la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural". 
En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de dicha resistencia característica 
seria de treinta y cinco megapascales (35 Mpa). 
Para la fabricación del hormigón se utilizarán cementos del tipo I o II, en todas sus clases 
definidas en la norma UNE 80 301. 
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El tamaño máximo de árido será de veinte milímetros (20 mm) y cumplirá con las 
prescripciones técnicas indicadas en el artículo 7 de la vigente "instrucción de hormigón 
estructural, o normativa que la sustituya. 
Si se utilizaran aditivos, deberán cumplir las prescripciones indicadas en la norma UNE 83 200. 
Las armaduras para el hormigón armado serán del tipo B500S. 
Los soportes de la barrera serán de acero soldable y la soldadura se realizará de acuerdo con 
los requerimientos de la Norma EA-95. 
Los tubos de acero de la barrera serán sin soldadura y conformados en caliente. 
El acero de los soportes cumplirá con los requerimientos de la Norma EA-95 para perfiles 
huecos de acero y será del tipo AE275B, según 36080-85. 
El Contratista presentará al Director de las Obras un certificado emitido por un laboratorio 
acreditado, donde figuren las características de los materiales utilizados en la fabricación de las 
barreras de hormigón, para su aceptación o rechazo. 
EJECUCIÓN  
El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de transcurridos treinta (30) 
días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de 
las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los 
propios elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de los 
elementos ofertados (marcado CE, 'N' de AENOR). Para los elementos constituyentes de las 
barreras de seguridad no certificados, para ser aceptados por el Director de Obra la citada 
comunicación se acompañará de una copia del certificado realizado por un laboratorio 
acreditado donde figuren sus características evaluadas de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 702.3 del presente artículo. 
Previamente al inicio de los trabajos, se realizará el replanteo para garantizar la correcta 
terminación de los trabajos. 
CONTROL DE CALIDAD 
Los controles de calidad se ajustarán a lo establecido en el artículo 704 del PG-3. 
3.6.4. BALIZAMIENTO DE VIALES 
3.6.4.1.  DEFINICIÓN 
Esta unidad de obra consiste en la colocación de balizas cilíndricas flexibles y de captafaros 
colocados en calzada o en barreras de seguridad. 
3.6.4.2.  MATERIALES 
BALIZAS CILÍNDRICAS FLEXIBLES
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Los materiales de las balizas cumplirán con lo establecido en el artículo 703 del PG-3. 
En la parte posterior de las balizas se inscribirá PCVS., así como la referencia del fabricante y el 
mes y año de fabricación. 
Los materiales utilizados en la fabricación de las balizas cilíndricas serán de origen polimérico y 
compatibles entre sí. 
La baliza tendrá una forma general cilíndrica, pudiendo presentar, o no, estrangulamientos. Su 
altura será de 750 mm y el diámetro del cuerpo será de 200 mm. Dispondrá de dos zonas 
retrorreflectantes constituidas por bandas rectangulares rodeando todo el perímetro de la 
baliza, coincidiendo con los estrangulamientos cuando existan. 
Las bandas rectangulares retrorreflectantes de las balizas tendrán una altura de 100 mm, la 
distancia entre sus ejes será de 200 mm y la distancia al suelo desde el límite inferior de la 
banda rectangular inferior será de 300 mm.  Las tolerancias respecto de estas dimensiones son 
del ± 2 % en la altura total del cilindro y del ± 5 % en las demás. 
Los elementos de anclaje serán tales que aseguren la fijación permanente de la baliza por su 
base y que en caso de arrancamiento, rotura, o deformación, no se produzca peligro para el 
tráfico rodado ni por causa de la baliza arrancada ni por los elementos del anclaje que puede 
permanecer sobre la calzada. 
Las características de color y factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, temperatura 
Vicat, resistencia al frío, resistencia al doblado, resistencia a la fatiga y resistencia al 
envejecimiento, cumplirán con lo prescrito en el artículo 703 del PG-3. 
CAPTAFAROS 
Se definen como captafaros aquellos elementos dispuestos en los viales que posibilitan la 
señalización de la carretera mediante la reflexión de las luces emitidas por los propios 
vehículos. 
Existen diferentes tipos de hitos captafaros: 
Se prevén diferentes tipos de hitos captafaros: 
- Hitos captafaros de pavimento. Tendrán unas dimensiones de ciento dos milímetros 
(102 mm) cada lado de la base y un espesor de dieciocho milímetros (18 mm). Su 
cuerpo será de plástico, con las uniones de las cuatro (4) caras laterales entre si y de 
éstas con las bases superiores redondeadas. Estarán dotados de elementos reflexivos 
en las dos caras situadas en el eje de carreteras de dos direcciones y en los bordes de 
las mismas si no se colocan en el eje y en una cara en la separación de carriles de 
carreteras de una dirección y en los bordes de carreteras de dos direcciones cuando se 
han colocado en el eje. Estos elementos reflexivos serán resistentes al envejecimiento 
por agentes atmosféricos. Las caras colocadas en la dirección de la circulación de los 
vehículos tendrán una pendiente igual o inferior al cincuenta por ciento. Las caras 
reflexivas estarán formadas por filas paralelas de prismas acrílicos moldeados y los 
elementos reflectantes cumplirán el nivel R-1 de reflexión. El adhesivo estará formado 
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por un sistema de dos componentes, a base de mezclas de resinas con sus 
correspondientes endurecedores, flexibilizantes y diluyentes. Una vez mezclados los 
dos componentes debe aplicarse la mezcla casi inmediatamente. 
- Hitos captafaros en barreras de seguridad. Serán de chapa de acero blanca de un 
milímetro (1 mm) de espesor, con un tratamiento realizado por galvanizado por 
inmersión en caliente. Ambas caras serán reflexivas, una de color blanco y la otra de 
color ámbar, estando formadas por filas paralelas de prismas acrílicos moldeados. Los 
elementos reflectantes tendrán una superficie reflectante entre cincuenta y sesenta 
centímetros cuadrados (50-60 cm2) por cada cara y cumplirán el nivel R-1 de reflexión. 
3.6.4.3.  COLOCACIÓN 
BALIZAS CILÍNDRICAS FLEXIBLES 
Previamente a la colocación del balizamiento se realizará el replanteo bajo el control de la 
Dirección de Obra. La ubicación de los elementos se define en el Proyecto. 
CAPTAFAROS 
Los captafaros se adherirán al pavimento por medio de un adhesivo de resina epoxi y una 
ligera presión sobre el hito, quedando terminantemente prohibida la fijación al pavimento 
mediante elementos que pudieran dejar restos y sobresalir del mismo una vez desprendido el 
captafaro suponiendo un peligro para la circulación. 
Para colocar cada unidad de captafaro se aplicará una cantidad de adhesivo de, 
aproximadamente, ciento cincuenta gramos (150 gr), previa limpieza de la superficie sobre la 
que se va a colocar. 
Dependiendo del adhesivo empleado y de las condiciones ambientales, el captafaro deberá 
permanecer entre veinte y cuarenta minutos (20-40 min) antes de ser sometido a la acción del 
tráfico. 
Los captafaros situados en las barreras de seguridad, se ajustarán a dichas barreras por medio 
de piezas especiales galvanizadas en caliente, acopladas al poste de barrera, a una altura de 
cincuenta y cinco centímetros (55 cm) del suelo. 
Los captafaros se colocarán en el eje de la barrera, manteniendo una separación constante de 
cuatro metros (4 m), entre los cinco primeros en el sentido de la circulación de los vehículos 
por el carril más cercano y de ocho metros (8 m) entre los restantes. 
3.6.4.4.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El Contratista deberá comunicar por escrito al Director de Obra el nombre y dirección de la 
empresa que fabrica los elementos de balizamiento, así como la dirección de la factoría, 
acompañando una autorización escrita de la citada empresa para que el personal de la 
Administración pueda visitar la fábrica en cualquier momento y tomar las muestras que crea 
oportunas para su análisis. Asimismo, deberá acompañar un certificado de esta empresa en el 
que garantice que el material cumple las prescripciones indicadas en este Pliego. 
3.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 
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El montaje eléctrico estará de acuerdo con las prácticas establecidas en general en las 
instalaciones eléctricas y se seguirán todos los requisitos del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (R.E.B.T.) y/o de las autoridades que tengan jurisdicción. Estará también de 
acuerdo con lo establecido en este Pliego.   
El Contratista eléctrico utilizará las herramientas y equipos específicos que sean necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo, que serán de la mejor calidad existente en el mercado. 
Las instalaciones las realizará un Instalador o Entidad Instaladora autorizada por el Ministerio 
de Industria, que tenga vigente el título de instalador. 
Las entidades o instaladores citados expedirán, si les fuese pedido, el boletín de instalación 
con el modelo fijado por el Departamento de Industria de la Generalitat de Catalunya, en el 
que se especificarán los datos de las principales características de la instalación y el 
cumplimiento de los preceptos del R.E.B.T. y de las normas particulares de la empresa, si las 
hubiese. 
El Contratista se compromete a realizar las mediciones y las pruebas reglamentarias con 
equipos de medición homologados por el Ministerio de Industria según establece el R.E.B.T. El 
Director de Obra podrá solicitar que estas mediciones y pruebas se hagan en su presencia, 
cosa que no desvincula al Contratista de la responsabilidad hasta que no acabe el plazo de 
garantía de la obra. 
Los resultados de los ensayos se registrarán, de la manera que apruebe la Dirección de Obra, 
con la fecha y el nombre de la persona o entidad que sea responsable. Se tramitará una copia 
de los certificados de ensayo a la Dirección de Obra.  
Para la legalización de todas las instalaciones eléctricas de alumbrado y baja tensión previstas, 
incluso las instalaciones de alumbrado, electricidad y alimentación eléctrica de la caseta del 
control, se prevé una partida alzada a justificar. El Contratista está obligado a preparar la 
documentación correspondiente con todos los certificados, memoria y planos que le soliciten y 
efectuar toda la tramitación hasta legalizar las citadas instalaciones. 
El Contratista se hará cargo a su costa de las situaciones provisionales de alumbrado durante la 
duración de la obra. 
3.7.1. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 
En este apartado se describen las operaciones y materiales necesarios para dejar 
completamente acabadas las canalizaciones de las instalaciones eléctricas y de iluminación, de 
acuerdo con los planos del Proyecto y con las instrucciones del Director de Obra. En todo 
momento se cumplirá lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
Los trabajos consisten en: 
- Excavación de la zanja y retiro de los materiales sobrantes a lugar de acopio 
provisional o centro gestor. 
- Suministro y colocación de hormigón de limpieza en el fondo de la zanja. 
- Suministro y colocación de los tubos mediante separadores 
- Suministro y colocación del hormigón HM-25 en formación de prisma. 
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- Colocación de las bandas de señalización. 
- Relleno localizado de la zanja con material seleccionado, si fuese necesario, hasta 
alcanzar las cotas de acera, firme o terreno natural.  
Una vez excavada la zanja correspondiente al prisma, se coloca en el fondo de la zanja una 
capa de hormigón de limpieza de HL-150, con un contenido de cemento de 150 kg/m3 de 
hormigón. 
Posteriormente se colocan los tubos con separadores entre tubos para garantizar que el 
hormigón penetre entre todos los huecos, con unos recubrimientos mínimos de hormigón de: 
- En canalizaciones eléctricas: 0,03 m entre tubos, 0,08 m con respeto al fondo de la 
excavación y a la cara superior del prisma, y de 0,085 con respecto a los hastiales. 
- En canalizaciones de iluminación: 0,03 m entre tubos, 0,08 m con respeto al fondo de 
la excavación, a la cara superior del prisma y a los hastiales. 
En la canalización de iluminación, el cable desnudo de cobre se colocará una vez realizada la 
excavación de la zanja de la canalización y se colocará de tal manera que se garantice su 
función, bien en la parte inferior de la zanja enterrado o bien semienterrado en uno de los 
laterales de la excavación. 
Para garantizar que los cables puedan pasar por los tubos, durante la ejecución de los tramos 
se pasará un hilo guía que servirá para que posteriormente se puedan mandrilar. Los tramos 
no se darán por finalizados hasta que no se realiza el mandrilado.  
Sobre el prisma de hormigón se colocará una cinta de señalización para advertir de la 
existencia del prisma. 
Posteriormente se coloca un relleno localizado con suelo seleccionado, hasta acera, firme o 
terreno natural. 
En general, se evitarán variaciones bruscas en la vertical y en la horizontal del prisma. La 
profundidad máxima de las canalizaciones puede variar, siempre respetando los puntos de los 
cruzamientos, proximidades y paralelismos. Lo ideal sería conseguir que no se crearan puntos 
bajos en los tramos entre arquetas, procurando que las arquetas fuesen los puntos más bajos 
del recorrido para así evitar retenciones de agua en puntos inaccesibles. 
- En arquetas y prismas, la profundidad mínima a la que deberá ir el cable (se considera 
la parte inferior del cable a la base del tubo donde va el cable tendido) será de: 
- En canalizaciones eléctricas: 0,60 m en acera y de 0,80 en calzada. 
- En canalizaciones de iluminación: En las arquetas de 40 x 40 cm y el prisma, en 
general, la profundidad mínima será de 40 cm para la base superior y de 60 cm para la 
base inferior. 
En los cruzamientos con cables y viales siempre que sea posible el cruce se hará perpendicular 
al eje del vial. En estos cruces y cuando se realiza un cambio de dirección en la canalización, se 
ejecutarán arquetas. 
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En los cruces con viales, la profundidad del prisma será mayor para permitir el desarrollo de 
todas las capas del pavimento, es por ello que las arquetas que se disponen serán más 
profundas. 
Si el cruce se realiza en un vial existente, se han de realizar unos sobreanchos a la excavación 
correspondiente a las capas del firme: de 0,65 m en capa de rodadura, a ambos lados del 
prisma, y de 0,40 m en las demás capas del firme. 
Estos sobreanchos también se realizarán cuando las canalizaciones discurran en un vial 
existente. 
En las canalizaciones de iluminación, las profundidades de arquetas y prisma están limitadas; si 
por necesidades la profundidad de las arquetas sobrepasa a la estipulada, se colocaran 
arquetas de 60 x 60 cm. Si fuera necesario ejecutar el prisma a más profundidad de la 
establecida, se le comunicará a la Dirección de Obra antes de iniciarse los trabajos. 
Se prevé que por el tubo de reserva de la canalizaciones de iluminación, se pasará el cableado 
de la semaforización y otros elementos como puede ser la alimentación de los equipos 
dispuestos en las casetas de control de acceso y/o la el cableado de alimentación eléctrica de 
elementos de publicidad (Publimod), paradas de bus, etc. 
En el cruce con otros servicios se deberá cumplir lo siguiente: 
- Con otros cables de electricidad: Siempre que sea posible, se procurará que los cables 
de baja tensión discurran por encima de los de alta tensión. La distancia mínima entre 
un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables de 
alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce a los 
empalmes será superior a 1m (ITC-BT-07). 
- Cables de telecomunicación: La separación mínima entre los cables de energía 
eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a 
los empalmes tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación será 
superior a 1 m (ITC-BT-07). 
- Canalizaciones de agua y gas: Siempre que sea posible, los cables de instalarán por 
encima de las canalizaciones de agua. La distancia mínima entre cables de energía 
eléctrica y canalizaciones de agua y gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la 
vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la 
canalización eléctrica, situados unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce 
(ITC-BT-07). 
- Conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las 
conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir 
en su pared (instalando tubos) siempre que se asegure que ésta no ha quedado 
debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo (TC-BT-07). 
3.7.2. ARQUETAS  
Esta unidad consiste en la realización completa de las arquetas que sean necesarias para la 
distribución eléctrica y para la iluminación. Las dimensiones serán las indicadas en los planos 
del Proyecto, pero en caso de necesidad de la obra podrán ajustarse siempre que no varíen en 
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más o en menos de un quince por ciento (15 %), sin que ello de derecho a modificar la 
valoración. Esta modificación de dimensiones deberá ser autorizada por el Director de Obra. 
Se realizará la excavación suficiente para la colocación de la arqueta y del dren.  En el fondo de 
la excavación, se colocará una cama de gravas de 20 cm de espesor, y sobre las gravas se 
colocará el geotextil. 
Posteriormente se colocará la arqueta prefabricada. Si la excavación es mayor de lo necesario, 
se rellenará el trasdós de la arqueta con hormigón HM-25. No se admitirán rellenos de tierras, 
arenas escombros o material producto de la excavación. 
En las canalizaciones de iluminación, se prevé una arqueta por punto de luz y en los cruces de 
calzada. 
La ubicación de las arquetas y el tipo de las mismas se refleja en los planos del Proyecto. 
Si fuese necesario modificar las ubicaciones definidas en el Proyecto por derivaciones, cruces u 
otros condicionantes varios, se le comunicará al Director de Obra dichos cambios y las causas 
de los mismos. 
Los marcos han de quedar bien sujetos a la arqueta. Las arquetas se entregarán sin escombros, 
bien acabadas, con los tubos cortados a ras de pared, nunca sobresalientes. 
La Dirección de Obra deberá haber aprobado el tipo de tapa y el resto de elementos que 
proponga el Contratista. 
3.7.3. CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
Incluye el tendido de los conductores por canalización, tubo, pared, el conexionado y 
encintado a las bornas de paso correspondientes y de aparatos o aparellaje, así como los 
empalmes en columnas o torres de iluminación y acometidas, la numeración e identificación y 
el agrupamiento mediante bridas de poliamida según circuitos. 
Las obras serán ejecutadas durante el día. Se tenderán los cables y, posteriormente, serán 
conexionados en sus bornes y agrupados, numerados e identificados por fases y circuitos 
independientes mediante bridas de poliamida y etiquetas. 
Todos los cables deberán ser cuidadosamente examinados antes de tenderlos para comprobar 
si existe algún defecto visible en cuyo caso se desechará la parte afectada. Igualmente se 
desecharán los cables que presenten señales de haber sido usados con anterioridad. 
3.7.3.1.  TENDIDO DE CABLES 
El tendido de cables se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas, torceduras 
y entrecruzamientos, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 
Los cables dispondrán del radio de curvatura adecuado (cinco veces el diámetro exterior del 
cable) para sus características técnicas. Se cuidará que no penetre la humedad. 
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Se procurará no realizar el tendido, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0ºC. 
Cuando sea necesario efectuar el tendido en estas condiciones, se tomarán precauciones 
especiales. 
A lo largo del tendido se dispondrán abrazaderas, con fácil identificación para indicar la función 
y características del cable que sustentan. 
 
Cuando los cables vayan sobre bandejas metálicas grapadas o embridadas a las paredes o 
colgadas de los techos, se sujetarán mediante grapas aislantes atornilladas o abrazadas a la 
bandeja, separándolos a una distancia entre ellos equivalente a un diámetro como mínimo, 
para que el aire pueda circular libremente.  
Para el montaje de los conductores en fosos con tapas visibles se utilizarán bastidores o 
soportes metálicos con grapas fijadas a los lados o al fondo. Los cables sujetados a los 
bastidores o soportes mediante bridas o grapas no magnéticas se separarán entre sí como 
mínimo a una distancia equivalente a un diámetro y medio del cable. 
3.7.3.2.  EMPALMES Y CONEXIONES 
Todos los empalmes y conexiones de cables se harán con cuidado, siguiendo las instrucciones 
del fabricante para cada tipo de cable. 
Las conexiones de los cables a los armarios y equipos se harán con terminales especiales con 
bornes y colectores de materiales especiales, resistentes a la corrosión y adaptados a la 
sección del conductor. 
Las derivaciones se efectuarán siempre en el interior de los báculos o columnas. En su registro 
se instalará una placa con bornas, y fusibles debidamente calibrados para el consumo a 
proteger. 
Así mismo, todos los cambios de sección o empalmes que sea preciso realizar en las líneas, se 
efectuarán en el interior de los báculos o columnas, incorporando fusibles calibrados para las 
líneas de menor sección. 
Las acometidas a los puntos de luz no sufrirán deterioro o aplastamiento en su paso por el 
interior del báculo o columna. La parte roscada del portalámparas se conectará al conductor 
con menor tensión respecto a tierra. 
Los conductores de reserva de los cables no se cortarán sino que se aislarán y sujetarán al 
cable, y se conectarán a terminales de reserva. Todos los terminales de conductores irán 
debidamente numerados con anillos indelebles. 
El número de empalmes será reducido al mínimo. 
Las placas de derivación serán de material aislante, incorporando uno o dos portafusibles 
giratorios de cartucho y bornas de derivación de las líneas de distribución y mando. Las 
utilizadas para cambio de sección del conductor llevarán instalados tres portafusibles 
giratorios de cartucho para proteger el cambio de sección de la línea principal. 
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Las bornas suministradas serán de primera calidad y dimensiones adecuadas a la sección del 
conductor principal. 
Los fusibles serán de primera calidad, debidamente calibrados para la derivación a proteger. 
Irán incorporados en elementos portátiles giratorios, que garanticen la instalación contra las 
vibraciones normales de la calzada. 
El aislamiento del cable para realizar las derivaciones y empalme debe estar en contacto el 
mínimo tiempo posible con el aire, por lo que se encintarán los extremos de la línea del tal 
forma que se evite la entrada de humedad. 
3.7.3.3.  CRUCES Y PARALELISMOS 
Se cumplirá en cualquier caso lo especificado en el MI BT-003 y en el MI BT-006 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
En los cruces con líneas de alta tensión, la distancia entre conductores de A.T. y de B.T. será 
como mínimo de veinticinco centímetros (25 cm). En el caso que no pueda respetarse dicha 
distancia, los de B.T. se separarán de los de A.T. mediante tubos, conductos o divisorias hechos 
de materiales incombustibles y de resistencia adecuada. 
En los cruces y paralelismos con líneas de comunicaciones, agua o gas, los circuitos de B.T. 
podrán instalarse en un tubo a una distancia mínima de veinte centímetros (20 cm). Si no 
puede respetarse esta distancia se utilizarán conductos o divisorias hechos de materiales 
incombustibles de resistencia adecuada.  
3.7.4. CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 
La presente unidad comprende el suministro y tendido del cable de cobre desnudo incluyendo 
unión mediante soldadura aluminotérmica o grapa para conformar la red de tierra. 
El trabajo será realizado durante el día, estableciéndose una línea equipotencial de tierra a lo 
largo de toda la red de alumbrado, mediante cable de Cu desnudo. De esta línea, mediante 
soldaduras de alto punto de fusión se realizarán las derivaciones a cada una de las columnas 
de alumbrado a unir a tierra, así como a cada uno de los cuadros de distribución de encendido 
y a todas las partes metálicas accesibles de la instalación. 
Las uniones a cada una de las columnas y cuadros se realizarán con cable del mismo material, 
mediante grapas o terminales que serán de latón estañado y permitirán un buen contacto. 
El cable irá colocado en la zanja, en contacto con el relleno de la misma. 
En las estructuras la continuidad de la puesta a tierra se realizará a lo largo de los conductos 
dispuestos al efecto, colocándose junto a los conductores pero tratándose en este caso de 
cable con aislamiento de etileno-propileno y cubierta de neopreno (DN). 
Sobre los diferentes elementos que se incluyen en este apartado se realizarán  medida de la 
resistencia óhmica de los conductores. 
3.7.5. COLUMNA METÁLICA PARA EL ALUMBRADO 
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3.7.5.1.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Esta unidad incluye: 
- El suministro y colocación de la columna y elementos de anclaje. 
- Los cables de alimentación. 
- Los mecanismos para el correcto funcionamiento. 
Antes del montaje el Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra los 
cálculos resistentes de las columnas. 
Una vez ejecutada la excavación, se procederá a la ejecución de la cimentación con los 
correspondientes tubos de polietileno. 
Previamente se pasará una terraja a la rosca de los pernos de la cimentación y se comprobará 
el correcto estado de los mismos. 
Se realizará el encofrado y la cimentación y el posterior desencofrado. 
Se presentarán las columnas, comprobándose la exactitud de su altura, posición correcta y 
vertical. 
Si fuera preciso poner cuñas o calzos para la nivelación de la columna, éstas deberán ser 
necesariamente de chapa, prohibiéndose toda otra clase de material. 
La sujeción definitiva se hará con arandelas, tuerca y contratuerca. 
Por último, se rellenarán todos los huecos que queden entre la base de la columna y la 
cimentación y se aplicará a las tuercas y extremo de los pernos una protección anticorrosiva. 
Si la Dirección de Obra lo considera adecuado se recubrirá la base de la columna con hormigón 
como medio de protección anticorrosión. 
El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 
aplomados en todas las direcciones. 
Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista, siendo su plano de simetría 
perpendicular al de la calzada. Una vez fijada la luminaria, ésta quedará rígidamente sujeta al 
brazo, de modo que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo. 
El extremo del báculo presentará una inclinación coincidente con el ángulo de montaje de la 
luminaria. En su parte interior, llevará soldado a modo de manguito de adaptación, un tubo de 
longitud y diámetro adecuados a la luminaria a instalar. 
Las columnas se sustentarán mediante placa de base o placa de asiento. Los sistemas de 
empotramiento y placa de base se ajustarán a lo prescrito en la norma UNE-72-402-80. 
Las dimensiones y características de la placa de asiento vienen definidas en cada caso en los 
cuadros de dimensiones de los distintos tipos de candelabros. Las dimensiones mínimas de los 
pernos de sujeción embebidos en la cimentación serán, según la altura: 
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Debiendo corroborarse por cálculo en cada caso, teniendo presentes los esfuerzos y 
momentos a soportar por báculos y columnas. De forma independiente al sistema de 
sustentación, habrá de preverse el correcto paso de cables para alimentación a la luminaria. 
3.7.5.2.  CONTROL DE CALIDAD 
En el cálculo de los báculos y columnas se habrán tenido en cuenta las siguientes fuerzas 
actuantes así como los momentos citados a continuación: 
- Fuerza horizontal sobre cualquier elemento de la parte vertical de la columna. 
- Fuerza horizontal sobre cualquier elemento del brazo que se separa de la columna. 
- Fuerza sobre la luminaria. 
- Fuerzas engendradas por los propios pesos. 
- Momentos de flexión que actúan sobre la columna y sobre el brazo. 
- Momentos de torsión que actúan sobre la columna del candelabro bajo el efecto de las 
cargas debidas al viento. 
En base a esto, los ensayos o pruebas a que serán sometidos los diferentes elementos que se 
incluyen en este artículo, entre otros, se describen a continuación: 
ENSAYOS DE RESISTENCIA MECÁNICA 
Los ensayos de resistencia mecánica se realizarán con el poste o báculo instalado en las 
condiciones normalmente previstas. 
- Resistencia a las cargas verticales. Se suspenderá del extremo del brazo un peso 
análogo a la carga del ensayo, según la siguiente tabla: 












- Resistencia a los esfuerzos horizontales. Para realizar este ensayo, se propone una 
determinada configuración aplicando la fuerza horizontal señalada en la tabla adjunta. 
Altura útil del poste (m) Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m) 
6 80 3 
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7 80 4 
8 110 4 
9 110 5 
10 110 6 
 
- Resistencia al choque de "cuerpos duros". El ensayo se realizará golpeando 
normalmente la superficie del elemento que se prueba con una bola de acero 1 kg 
(diámetro 6,25 cm), sometida a un movimiento pendular de radio igual a 1 m. La altura 
de caída, es decir, la distancia vertical entre el punto donde la bola es soltada sin 
velocidad inicial y el punto de impacto, será de 0,40 m. 
- Resistencia al choque de "cuerpos blandos". Los choques se realizarán mediante un 
saco de forma semiesférica de 40 cm de diámetro en su parte inferior y cónico de 40 
cm de altura su parte superior relleno de arena de río sílico-calcárea de granulometría 
0-5 mm y de densidad aparente en estado seco, próxima a 1,55 o 1,60. La arena estará 
seca en el momento de realizarse el ensayo, con el fin de que conserve sus 
características, especialmente su "fluidez". La masa del saco de arena será de 50 kilos, 
y para producir el choque se someterá a un movimiento pendular, siendo la altura de 
caída 1,20 metros. 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 
El ensayo se efectuará sobre la superficie del báculo o poste. 
La superficie a ensayar se desengrasará cuidadosamente y a continuación se lavará con agua 
destilada y se secará bien con algodón limpio. Cuando el ensayo se realice sobre muestras, 
después de desengrasadas, se introducirán durante diez minutos en una estufa a 100ºC. Una 
vez enfriadas las muestras, se cubrirán con parafinas las partes seccionadas. 
Se prepara una mezcla de tres partes de disolución centinormal de ferricianuro potásico y de 
una parte de disolución centinormal de persulfato amónico. 
Las muestras se sumergirán enseguida en la mezcla, o bien se aplicará un papel poroso, 
previamente empapado en la misma, sobre la superficie del soporte, en el caso de ensayar 
ésta directamente. Después de diez minutos de inmersión o aplicación, se sacará la muestra 
manteniéndola vertical o se quitará el papel. 
Es admisible la presencia de manchas de color azul de un diámetro máximo de 1,5 mm, y cuyo 
número no será superior a 2 por cm2. 
3.7.6. CIMENTACIONES DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN 
Esta unidad incluye, sin que el listado sea limitativo, las siguientes operaciones: 
- Excavación de los cimientos. 
- Encofrado. 
- Hormigón de limpieza y hormigón del cimiento. 
- Pasatubos para la puesta a tierra y la alimentación. 
- Hormigón de relleno.  
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Las dimensiones, formas y características de las cimentaciones se reflejan en los planos del 
Proyecto. 
El hormigón de nivelación y limpieza HL-150, tendrá una dotación de cemento de 150 kg/m3 
de hormigón. 
En las cimentaciones de las columnas de iluminación se empleará un hormigón HM-20. 
Los hormigones deberán cumplir lo establecido en el presente Pliego, en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE), en la Instrucción para la Recepción de Cementos y en los Artículos 
411, 610 y 630 del PG-3. 
3.7.7. LUMINARIAS Y PROYECTORES 
Las luminarias y proyectores a instalar serán del tipo utilizado por el Puerto. 
En los planos de iluminación se indica el lugar aproximado en el que deben instalarse las 
columnas de iluminación. Si fuese necesario modificar el emplazamiento, el Contratista, previa 
consulta con el Director de Obra, determinará la situación para evitar interferencias con las 
tuberías u otros equipos mecánicos y para obtener un nivel de alumbrado adecuado y 
uniforme que evite sombras perjudiciales. 
Las luminarias y proyectores se sostendrán sobre el soporte o anclaje indicado en el Proyecto 
(columna y lira de soporte, respectivamente). La fijación a los soportes se hará con los 
materiales adecuados de manera que queden con la inclinación prevista. Sea cual sea el 
sistema de fijación utilizado, las luminarias y proyectores deben quedar sujetos rígidamente de 
forma que no puedan girarse u oscilar. Jamás se instalarán las armaduras de alumbrado sobre 
equipos con partes móviles expuestas. 
Los aparatos de alumbrado se someterán a las comprobaciones y medidas siguientes: 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
- Comprobación de la caída de tensión desde el centro de mando a los extremos de la 
línea. 
- Comprobación del equilibrio entre fases. 
- Identificación de fases. 
- Medida de la luminaria de las calzadas. 
- Medida de los parámetros de uniformidades. 
Entre los datos a facilitar por el Contratista a la Dirección de Obra se incluirán las 
características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio 
utilizado en la fabricación de los reflectores. Las luminarias se suministrarán con todos los 
elementos conectados y con un Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento 
de las características, normas y disposiciones.  
Los proyectores antes citados están fabricados en dos cuerpos de fundición inyectada de 
aluminio anodizado hidroconformado, con unidad eléctrica montada en carcasa inferior, grado 
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de protección IP66, incluida lámpara de V.S.A.P., modelo PFE-400/IS SAP 150 de General 
Electric o similar, montado en lira de soporte en paramento. 
Las luminarias asimétricas con lámpara de V.S.A.P., fabricada con carcasa de fundición 
inyectada de aluminio, reflector de aluminio facetado, conjunto óptico con sellado entre 
reflector y el cierre de vidrio curvo templado transparente, apertura superior para los accesos 
a equipo eléctrico y lámpara sin herramientas, con unidad eléctrica montada en carcasa 
inferior, conjunto óptico IP66 y conjunto equipo IP44, incluida lámpara (150 o 250 w), modelos 
EURO-7 SAP 150 Y EURO-7 SAP 250 de General Electric o similar. 
 3.7.8. PUESTA A TIERRA 
Cada puesta a tierra se instalará en una arqueta debidamente señalizada y tapada, donde 
aflorará la placa de puesta a tierra y se hará la conexión con el conductor de protección 
mediante una brida especial del mismo material que, además, servirá para realizar la medida y 
las operaciones de mantenimiento. Se procurará que la distancia entre el nivel del suelo y la 
placa o electrodo sea superior a medio metro (0,50 m) para evitar embudos de tensión. 
La placa de puesta a tierra se conectará a todos los cuadros y a todas las envolventes de los 
elementos metálicos que tengan acceso directo. En los extremos de la placa se conectará el 
cable principal de tierra, con los elementos adecuados de conexión. La salida del conductor de 
tierra se hará a través de un tubo aislante o de gres para evitar potenciales peligrosos 
alrededor del cable. 
En la línea de tierra no se intercalarán seccionadores ni fusibles. Las partes metálicas de las 
luminarias se conectarán al suelo mediante el conductor de protección enganchado al tornillo 
de puesta a tierra de la luminaria. Todas las armaduras de los cables deberán ponerse a tierra. 
Una vez ejecutada la instalación se medirá la resistencia a tierra, cosa que se hará con aparatos 
de medida homologados por el Ministerio de Industria. 
Antes de la recepción el Contratista debe presentar a la Dirección de Obra los boletines 
legalizados de la instalación.  
Los gastos ocasionados por estos trámites se abonarán al Contratista mediante una partida 
alzada a justificar prevista en el Presupuesto del Proyecto. 
3.7.9. ENSAYOS Y PRUEBAS DE FÁBRICA 
ENSAYOS DE RUTINA 
Se realizarán los ensayos de rutina especificados en las normas: 
- Inspección del cableado y de funcionamiento eléctrico. 
- Comprobación de marcas y etiquetas. 
- Ensayos dieléctricos de los circuitos principales y auxiliares, excepto los elementos que 
por sus características no puedan someterse a la tensión de ensayo, tales como los 
circuitos electrónicos. 
- Verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica de los circuitos 
de protección. 
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El fabricante adjuntará a los planos la información técnica, el protocolo de los ensayos y los 
certificados de prueba de cortocircuitos tipo: 
- Ensayos y pruebas en la obra. 
- Medida del aislamiento y sellado tanto del circuito principal como de los circuitos 
auxiliares y de control. 
- Operación normal de todos los elementos de corte. 
- Introducir tensión de control y operar los elementos de mando. 
- Es muy importante verificar el reglaje de los relés de protección y comprobar los 
circuitos de control.   
Al poner en tensión los cuadros, debe desalojarse la zona y poner señales de peligro para 
evitar que personas ajenas a la instalación puedan acceder. Una vez se haya puesto en tensión 
uŶ Đuadƌo se ĐoloĐaƌá uŶ letƌeƌo o señal iŶdiĐaŶdo ͞Cuadƌo eŶ TeŶsióŶ͟ hasta Ƌue se aĐaďeŶ 
las obras. 
Debe realizarse un repaso general de toda la instalación, recogiendo todos los escombros y 
revisando que no se haya olvidado ninguna herramienta.  
3.8. CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIÓN 
Esta unidad se refiere al conjunto de operaciones y materiales necesarios para dejar 
completamente acabadas las canalizaciones de telecomunicaciones, de acuerdo con los planos 
del Proyecto y con las instrucciones del Director de Obra. 
En los planos del proyecto se definen la ubicación, el número de tubos de la canalización y las 
dimensiones y materiales que constituyen estas canalizaciones. 
En las canalizaciones se utilizan conductos de polietileno de 125 mm de diámetro y tritubos de 
polietileno de 40 mm dispuestos según se reflejan en los planos del Proyecto. Los conductos se 
colocan en el interior de las zanjas convenientemente preparadas empleando separadores 
embebidos en un prisma de hormigón HM-20. Sobre dicho relleno se dispone una banda de 
señalización. 
Posteriormente se continúa con el relleno de la zanja hasta terreno natural, acera o 
pavimento. 
Las dimensiones, características de los materiales y ubicación de las arquetas se definen en los 
planos del Proyecto. 
3.9. RED DE ABASTECIMIENTO 
3.9.1. CANALIZACIONES  
En este apartado se describen las operaciones y materiales necesarios para dejar 
completamente acabadas las canalizaciones, de acuerdo con los planos del Proyecto y con las 
instrucciones del Director de Obra.  
Los trabajos consisten en: 
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- Excavación de la zanja y retiro de los materiales sobrantes a lugar de acopio 
provisional o centro gestor. 
- Colocación de los tubos. 
- Suministro y colocación del relleno de zanja (hormigón, arena, tierra vegetal, etc.). 
Una vez excavada la zanja, se coloca en el fondo de la zanja los materiales correspondientes 
para el apoyo de las tuberías. Posteriormente se colocan los tubos. 
Se continúa con el relleno de la zanja, hasta colocar la lámina de polietileno. Por último se 
finaliza con el relleno de la zanja. 
3.9.2. ARQUETAS  
Esta unidad consiste en la realización completa de las arquetas. Las dimensiones serán las 
indicadas en los planos del Proyecto, pero en caso de necesidad de la obra podrán ajustarse 
siempre que no varíen en más o en menos de un quince por ciento (15 %), sin que ello de 
derecho a modificar la valoración. Esta modificación de dimensiones deberá ser autorizada por 
el Director de Obra. 
Se realizará la excavación suficiente para la ejecución de la arqueta. En el fondo de la 
excavación, se colocará la solera de hormigón. 
Posteriormente se construirá la arqueta de fábrica de ladrillo. Si la excavación es mayor de lo 
necesario, se rellenará el trasdós de la arqueta con suelo seleccionado.  
La ubicación de las arquetas y el tipo de las mismas se refleja en los planos del Proyecto. 
Si fuese necesario modificar las ubicaciones definidas en el Proyecto por derivaciones, cruces u 
otros condicionantes varios, se le comunicará al Director de Obra dichos cambios y las causas 
de los mismos, para que apruebe estas modificaciones. 
Los marcos han de quedar bien sujetos a la arqueta. Las arquetas se entregarán sin escombros, 
bien acabadas, revocadas y enlucidas. 
La Dirección de Obra deberá haber aprobado el tipo de tapa y el resto de elementos que 
proponga el Contratista. 
3.10. RED DE SANEAMIENTO 
3.10.1. CANALIZACIONES  
En este apartado se describen las operaciones y materiales necesarios para dejar 
completamente acabadas las canalizaciones, de acuerdo con los planos del Proyecto y con las 
instrucciones del Director de Obra.  
Los trabajos consisten en: 
- Excavación de la zanja y retiro de los materiales sobrantes a lugar de acopio 
provisional o centro gestor. 
- Colocación de los tubos. 
- Suministro y colocación del relleno de zanja (hormigón, arena, tierra vegetal, etc.). 
Projecte de construcció de la variant de la N-230 i la C-26 a Alfarràs 




Una vez excavada la zanja, se coloca en el fondo de la zanja los materiales correspondientes 
para el apoyo de las tuberías. Posteriormente se colocan los tubos. 
Se continúa con el relleno de la zanja, con los materiales y grados de compactación definidos 
en los planos del Proyecto. 
3.10.2. ARQUETAS Y POZOS 
Esta unidad consiste en la realización completa de las arquetas y pozos. Las dimensiones serán 
las indicadas en los planos del Proyecto, pero en caso de necesidad de la obra podrán ajustarse 
siempre que no varíen en más o en menos de un quince por ciento (15 %), sin que ello de 
derecho a modificar la valoración. Esta modificación de dimensiones deberá ser autorizada por 
el Director de Obra. 
Se realizará la excavación suficiente para la ejecución de la arqueta o pozo, que se ejecutarán 
con las dimensiones y materiales definidos en los planos. 
Si la excavación es mayor de lo necesario, se rellenará el trasdós de la arqueta o pozo con 
suelo seleccionado.  
La ubicación de las arquetas y pozos y el tipo de los mismas se reflejan en los planos del 
Proyecto. 
Si fuese necesario modificar las ubicaciones definidas en el Proyecto por derivaciones, cruces u 
otros condicionantes varios, se le comunicará al Director de Obra dichos cambios y las causas 
de los mismos, para que apruebe estas modificaciones. 
Los marcos han de quedar bien sujetos a la arqueta o pozo. Las arquetas y los pozos se 
entregarán sin escombros, bien acabados, revocados y enlucidos. El acabado y los materiales 
de las tapas de las arquetas o pozos se realizarán según se indica en los planos del Proyecto. 
La Dirección de Obra deberá aprobar el tipo de tapa y el resto de elementos que proponga el 
Contratista. 
3.10.3. BOMBA SUMERGIBLE  
El Contratista suministrará y montará la bomba fecal sumergible en el pozo correspondiente. 
Las características de la bomba son: 5 m3/h de caudal máximo, presión máxima de 1,5 bar, con 
un paso útil de sólidos de 100 mm. Incluye todas las piezas especiales y conexiones. 
La bomba y el montaje deberán ser aprobados por el Director de Obra. 
3.10.4. VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE 
El Contratista suministrará y montará la válvula de compuerta en la arqueta correspondiente. 
Las características son: de cierre elástico D-90 mm, PN-10, conexión con brida, cuerpo y tapa 
de fundición dúctil GGG-400-15 y eje de acero inoxidable (marca hawle o similar), y todos los 
materiales y accesorios  necesarios para su correcta instalación a la tubería. 
La válvula y el montaje deberán ser aprobados por el Director de Obra. 
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3.11. RED DE RIEGO 
3.11.1. CANALIZACIONES  
En este apartado se describen las operaciones y materiales necesarios para dejar 
completamente acabadas las canalizaciones, de acuerdo con los planos del Proyecto y con las 
instrucciones del Director de Obra.  
Los trabajos consisten en: 
- Excavación de la zanja y retiro de los materiales sobrantes a lugar de empleo, de 
acopio provisional o centro gestor. 
- Suministro y colocación del relleno de zanja (hormigón, arena, tierra vegetal, etc.). 
- Colocación de la lámina de polietileno de color verde. 
Una vez excavada la zanja, se coloca en el fondo de la zanja los materiales correspondientes 
para el apoyo de las tuberías. Posteriormente se colocan los tubos. 
Se continúa con el relleno de la zanja, hasta colocar la lámina de polietileno. Por último se 
finaliza con el relleno de la zanja. 
3.11.2. TUBOS  
Incluye el suministro y colocación de los tubos, de acuerdo con lo indicado en los planos del 
Proyecto. 
3.11.3. ARQUETAS  
Esta unidad consiste en la realización completa de las arquetas. Las dimensiones serán las 
indicadas en los planos del Proyecto, pero en caso de necesidad de la obra podrán ajustarse 
siempre que no varíen en más o en menos de un quince por ciento (15 %), sin que ello de 
derecho a modificar la valoración. Esta modificación de dimensiones deberá ser autorizada por 
el Director de Obra. 
Se realizará la excavación suficiente para la colocación de la capa de arenanstrucción de la 
arqueta. En el fondo de la excavación, se colocará una cama de grava o arena de 10 cm de 
espesor. 
Posteriormente se construirá la arqueta. Si la excavación es mayor de lo necesario, se rellenará 
el trasdós de la arqueta con suelo seleccionado.  
La ubicación de las arquetas y el tipo de las mismas se refleja en los planos del Proyecto. 
Si fuese necesario modificar las ubicaciones definidas en el Proyecto por derivaciones, cruces u 
otros condicionantes varios, se le comunicará al Director de Obra dichos cambios y las causas 
de los mismos, para que apruebe estas modificaciones. 
Los marcos han de quedar bien sujetos a la arqueta. Las arquetas se entregarán sin escombros, 
bien acabadas, revocadas y enlucidas. 
La Dirección de Obra deberá haber aprobado el tipo de tapa y el resto de elementos que 
proponga el Contratista. 
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3.11.4. PROGRAMADOR AUTÓNOMO 
El Contratista suministrará y montará el programador autónomo que se instalará en un 
armario. 
El armario para alojar el programador será de poliéster de 850x465x320 mm, con placa de 
montaje aislante, juntas de estanqueidad y cierre de llave 405. Se colocará sobre una base de 
hormigón HM-20, con tubulares para conexión a acometida eléctrica. 
El programador autónomo será de doble programa, con control de aportación de agua,  
tiempo de programación desde 1 min, hasta 4 h por estación, en pasos de 1 min, con seis 
estaciones, posibilidad de 8 arranques por día y programa, pilas estándar de 9 v, circuito de 
arranque de bomba, carcasa de plástico estanca y preparado para montaje mural interior, 
totalmente colocado, incluidas todas las conexiones eléctricas, tanto del circuito de 
alimentación del programador como de los elementos gobernados por éste.  
También se colocará un sensor de lluvia ajustable 2,3 a 25,4 mm antivandálico, que cumplirá 
con las especificaciones de parques y jardines. 
3.12. OBRAS DIVERSAS 
3.12.1. CATA MANUAL PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 
El Contratista deberá efectuar catas manuales, con cuidado extremado, para comprobar la 
situación de conducciones y líneas de agua, eléctricas, telefónicas, de gas, etc., que puedan 
existir, tanto en el caso de que haya que proceder a su reposición como si no deben quedar 
afectadas o por motivos de simple seguridad.  
3.12.2. PAPELERAS 
Se dispondrán papeleras en la ubicación que se refleja en los planos del Proyecto. Los 
materiales y las características de las papeleras se ajustarán a las definidas en los planos del 
Proyecto. 
La unidad comprende el suministro, montaje y colocación de las papeleras, y todos los trabajos 
y medios auxiliares necesarios para dejar esta unidad totalmente terminada. 
3.12.3. JARDINERÍA 
3.12.3.1.  EXTENDIDO DE TIERRA  VEGETAL 
La tierra vegetal procederá de préstamos. En la unidad se incluye el acopio de tierra vegetal si 
fuese necesario, dentro del área de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo 
en plantaciones. En esta unidad de obra se  incluye la fertilización de la tierra vegetal. 
Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 
- Excavación de la tierra vegetal en préstamo. 
- Acopio 
- Conservación 
- Extendido de tierra vegetal. 
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Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación del Director de Obra la elección 
de las zonas de acopio y, en su caso, un plan en el que figuren las zonas y las profundidades de 
extracción. 
Durante la ejecución de las operaciones se cuidará evitar la compactación de la tierra vegetal; 
por ello se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre los 
acopios, o que solo requieran maquinaria ligera. 
ACOPIO 
Se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el normal desarrollo de las 
obras. Los acopios de la tierra vegetal se situarán en las márgenes de la obra y en diferentes 
puntos del trazado dentro de la banda de expropiación, en zonas señalizadas y habilitadas al 
efecto para garantizar el correcto mantenimiento del material. 
Los acopios se efectuarán en caballones de menos de 2 m de base y de altura no superior a 1,5 
m y se protegerán de la lluvia cuando ésta ocurra, con el fin de conservar al máximo el 
potencial germinativo de las semillas contenidas. 
Se evitará el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de la tierra 
apilada. 
El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte 
poco el suelo. 
Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el lavado 
del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo 
tiempo los tratamientos que hubieren de darse. 
Si se prevé un abonado orgánico de la tierra, podrá efectuarse durante el vertido o modelado. 
CONSERVACIÓN 
Habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo, consistiendo en las 
siguientes operaciones: 
- Arreglo de las erosiones producidas por la lluvia. 
- Resiembra de semillas para mantener cubierto el caballón con plantas vivas, 
leguminosas preferentemente por su capacidad para fijar nitrógeno. 
- Riego y enriquecimiento con abono orgánico (compost). 
- La tierra excavada se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños. 
EXTENDIDO  
Previo al aporte de tierra vegetal, en la etapa final del movimiento de tierras, tras efectuar los 
rellenos y excavaciones se procederá al reperfilado superficial de los taludes y superficies 
donde se dispondrá la tierra vegetal, eliminando aristas y perfiles rectilíneos, al objeto de crear 
morfologías suaves y redondeadas. 
Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar una capa de tierra vegetal 
procedente de los acopios realizados. 
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Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se rastrillará ligeramente con 
anterioridad. 
Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que 
pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda. 
Los equipos de carga y distribución se ajustarán a la situación de la obra y deberán ser 
aprobados por el Director de Obra. 
En los taludes de mayor pendiente o de gran dimensión transversal, se excavarán pequeñas 
zanjas de quince por quince centímetros (15x15 cm) de sección a la distancia que determine el 
Director de Obra, para evitar el corrimiento de la tierra extendida. El Contratista vendrá 
obligado a extender una nueva capa de tierra vegetal, si ésta se hubiere corrido de su 
emplazamiento por no seguir las instrucciones anteriores o por no haber tomado las medidas 
necesarias para impedir las erosiones previsibles por precipitaciones normales. 
Para la profundidad de la capa extendida se establece una tolerancia del veinte por ciento (20 
%). 
3.12.3.2.  HIDROSIEMBRAS 
DEFINICIÓN 
La hidrosiembra consiste en distribuir la semilla de forma homogénea en el suelo y recubrirla 
con un material de recebo que permita su germinación y facilite su instalación. La 
hidrosiembra consiste en distribuir, de forma uniforme sobre el terreno, las semillas a 
implantar, en suspensión o en disolución acuosa y mezclada con otros materiales que ayudan a 
su implantación 
CONDICIONES GENERALES 
- Semillas. La provisión de las semillas se realizará mediante su adquisición en centros 
oficiales o instituciones análogas o, en todo caso, en empresas de reconocida 
solvencia. Un examen previo ha de demostrar que se encuentran exentas de 
impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como de granos de especies 
diferentes a la determinada. En general, se han de cumplir las especificaciones del 
͞ReglaŵeŶto de la AsoĐiaĐióŶ IŶteƌŶaĐioŶal de EŶsaǇos de “eŵillas͟. En particular se 
verificará por parte del Director de Obra que no está parasitada por insectos, no existe 
contaminación por hongos ni signos de haber sufrido enfermedad micológica alguna. 
Cada especie se suministrará en envases sellados o en sacos cosidos, aceptablemente 
identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. Cuando el 
Director de Obra lo considere oportuno se tomarán muestras para su análisis; la toma 
de muestra se ha de realizar con una sonda tipo Nobbe. El coste de estos análisis 
correrá de cuenta del Contratista. 
- Cama de siembra. Antes de proceder a la siembra, la tierra vegetal debe quedar 
acondicionada para recibirla, alisada y libre de compactaciones que hagan peligrar la 
nascencia.  
- Fijador. Es un material de origen natural (obtenido del endospermo de semillas puras 
no tóxicas) o artificial, con propiedades ligantes y aglutinantes, que aplicado en 
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solución acuosa se hincha hasta alcanzar 40 a 50 veces su propio peso. Penetra a 
través de la superficie del terreno reduciendo la erosión por aglomeración física de las 
partículas del suelo. Entre los materiales que pueden utilizarse están los derivados de 
la celulosa y los polímeros sintéticos de base acrílica. 
- Fertilizante. Se utilizarán abonos minerales complejos NPK, de formulación 12-24-12, 
de liberación lenta y gradual que se combinan con ácidos húmicos. Los ácidos húmicos 
son compuestos de origen industrial extraídos de la materia orgánica humificada con 
una riqueza superior al 15 % de ácido húmico, soluble en agua y de acción rápida. 
- Mulch acolchado. Se trata de un material orgánico procedente al 100% de fibra de 
madera sana y virgen biodegradable lentamente y químicamente inactivo, con una 
longitud adecuada de fibras, que entrelazan entre sí y forma cobertura que protege a 
las semillas; de alta porosidad y exento de agentes patógenos para las semillas. 
- Aguas de riego. La calidad del agua de riego ha de estar de acuerdo con el tipo de 
suelo y con las exigencias de las especies a sembrar. En principio se pueden aceptar 
como apropiadas las aguas destinadas al abastecimiento público. Cuando no exista 
bastante información sobre la calidad del agua propuesta para su uso en riegos, se han 
de tomar las muestras necesarias para su análisis, que se ha de realizar en laboratorios 
oficiales. Se cumplirán las condiciones especificadas en el presente Pliego para el Riego 
de arraigo de plantaciones. 
- Materiales de cobertura. El material de cobertura estará destinado a cubrir y proteger 
la semilla y el suelo; ha de estar finamente dividido, sin grumos o terrones en cantidad 
apreciable, ha de contener un elevado porcentaje de materia orgánica, mayor del 5% 
en peso y, tomar un color negruzco, derivado de estas propiedades. Su relación C/N no 
ha de ser <=15, a menos que se prevea una fertilización nitrogenada compensatoria. 
En caso de utilizar estiércol deberá estar muy maduro, de color oscuro y previamente 
desmenuzado hasta un grado que permita un recubrimiento uniforme sin necesidad 
de otras operaciones complementarias a su distribución. Cuando se utilicen materiales 
destinados a una protección mecánica, como la turba o, exclusivamente a servir de 
cobertura como virutas de madera, los restos de corteza, etc. han de cumplir los 
requisitos de medidas lo bastante finas como para conseguir una distribución uniforme 
ante la percusión de las gotas de la lluvia, el riego por aspersión y para provocar un 
efecto de frenado sobre las aguas de escorrentía que eventualmente se puedan 
originar en los taludes de cierta pendiente. 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la propia 
siembra se han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los 
factores de temperatura como los de precipitación. Las mejores épocas para la siembra 
coincidirán con los comienzos de la primavera y el final del otoño. 
Se procurará no realizar las operaciones de revegetación de forma simultánea sino que se 
acometerá la restauración de taludes a medida que se avanza en la obra, y se finalizan éstos. 
HIDROSIEMBRA 
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Las hidrosiembras se utilizarán en las zonas definidas en los planos, siendo su finalidad fijar el 
suelo y facilitar la implantación la vegetación en las áreas que quedan desnudas, frenando así 
los procesos erosivos y reduciendo el impacto visual.  
En cuanto a las especies utilizables para la hidrosiembra, se ha recurrido a una composición 
propia para la zona. La mezcla tendrá la siguiente composición: 
- Agua: 6 l/m2 
- Semillas: 35 g/m2 
- Ácidos húmicos: 0, 005 l/m2 
- Estabilizador sintético de base acrílica: 30 g/m2 
- Abono mineral de liberación lenta: 10 g/m2 
- Mulch: 110 g/m2 
La mezcla de semillas tendrá un alto porcentaje de gramíneas frente a las leguminosas y otras 
complementarias, con una composición del siguiente tipo: 
- 25% Agrostis stolonifera. 
- 10% Cynodon dactylon. 
- 25% Festuca ovina. 
- 10% Lolium perenne. 
- 10% Medicago sativa. 
- 10%Trifolium repens. 
- 5% Lotus corniculatus. 
- 5% Plantago albicans. 
Se realizará una segunda pasada de la superficie hidrosembrada, añadiendo agua (3 l/m2), 
mulch (140 g/m2) y estabilizador (20g/m2) para tapar las semillas que no quedaran cubiertas. 
A los 6 meses de realizar la hidrosiembra, es más importante valorar la necesidad de realizar 
una nueva resiembra en las zonas donde no se alcance una cobertura del 95%, tal y como se 
indica en el programa de vigilancia ambiental. 
Las mejores épocas para realizar las hidrosiembras son el comienzo de la primavera y el final 
del otoño. 
El cañón de la hidrosembradora se situará inclinado por encima de la horizontal. 
La hidrosiembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso 
hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias mangueras 
enchufadas al cañón. La expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que no incida 
directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante la operación se 
produzcan movimientos de finos en el talud y describiendo círculos, o en zigzag, para evitar 
que la mezcla proyectada escurra por el talud. La distancia entre la boca del cañón (o de la 
manguera) y la superficie a tratar es función de la potencia de expulsión de la bomba, 
oscilando entre los 20 y 50 metros, y deberá ajustarse en obra, realizando las pruebas 
pertinentes a fin de evitar los efectos antes indicados. 
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Se protegerá la plataforma de contaminación con la mezcla de la hidrosiembra (lonas, planchas 
de madera, etc.). 
En el caso de que la mezcla fértil utilizada en la hidrosiembra contaminara la plataforma, será 
responsabilidad del contratista el proceder a su limpieza. 
El contratista se compromete a resembrar aquellas zonas donde el porcentaje de la superficie 
de zonas desnudas en relación a la superficie total de hidrosiembra sea superior al 10 % y, en 
todo caso, cualquier superficie unitaria sin vegetación superior a 3 m2. El muestreo se realizará 
sobre parcelas de un metro de ancho y de toda la altura del talud. 
En caso de superarse estos valores límites, se procederá a realizar un estudio de las posibles 
causas de los resultados negativos. Se podrá cambiar la mezcla de componentes para la 
resiembra en función de los resultados obtenidos, siempre ante la autorización de la Dirección 
Ambiental de Obra. 
RIEGOS 
Las superficies hidrosembradas deber ser objeto de riegos, siendo necesario determinar la 
dotación en número y dosis de agua adecuados. 
Los riegos se han de ejecutar siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para 
las semillas en germinación y, para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de forma que 
se tengan unas condiciones que permitan alcanzar los valores finales posibles de acuerdo con 
el grado de impureza y poder germinativo previstos. 
Los primeros riegos de las zonas sembradas se realizarán en forma de lluvia fina, para evitar 
que sea arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al acumularse en determinados 
sitios, produciéndose calvas en otros. 
La aportación de agua se realizará de forma que llegue al suelo de manera suave, en forma de 
lluvia fina, de tal manera que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios 
utilizados, vaciando zonas y recargando otras. 
Las dotaciones de los riegos serán tales que no se produzcan escorrentías apreciables, en todo 
caso se han de evitar el desplazamiento superficial de las semillas y materiales, así como el 
descalzamiento de las plantas jóvenes. 
El número de riegos será tal que garantizando el éxito de la siembra no cree unas condiciones 
de exigencia en las especies que no van a poder ser proporcionadas en la conservación. Ha de 
tenerse en cuenta que se pretende solo  mantener las plantas vivas y obligarles a generar un 
sistema radicular que les permita soportar las condiciones climáticas naturales. 
El momento de ejecución de los riegos se determinará teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas y ambientales reales que tienen lugar después de efectuada la siembra o  
hidrosiembra. Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde 
y las primeras de la mañana. La Dirección Ambiental de Obra podrá autorizar variaciones en la 
frecuencia y dosis del riego, cuando las condiciones ambientales así lo justifiquen. 
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3.12.6.3.  PLANTACIONES 
APERTURA DE HOYOS 
Consiste en el mullido y apertura del terreno mediante la excavación de hoyos 
aproximadamente prismáticos, con dimensiones variables que, en todos los casos, permitan a 
las raíces de las plantas su situación holgada dentro del hoyo, sin doblarse o deteriorarse, 
especialmente el ápice de la raíz principal, o bien quepa holgadamente el cepellón. 
El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no pudiendo 
iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte del  Director de 
obra. 
La labor de apertura debe realizarse con el suelo algo húmedo, puesto que, de esta manera, la 
consistencia del suelo es menor, y con una antelación suficiente sobre el momento de la 
plantación, para lograr una buena meteorización de la tierra. 
Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias de ser 
utilizadas en el relleno del hoyo al efectuarse la plantación, será necesario su transporte a 
centro gestor. 
La tierra extraída de buena calidad debe colocarse próxima al hoyo, a sotavento, y, si éste se 
encuentra en un talud, por la parte inferior del mismo con el fin de que los vientos o las aguas 
no rellenen de nuevo el hoyo con la tierra extraída. 
Los orificios para la colocación de árboles y arbustos cumplirán las condiciones siguientes: 
- Cuando la planta tenga cepellón, deberá existir un espacio libre de 25 cm en todo el 
perímetro de aquél. 
- Cuando las raíces de los árboles estén al descubierto (raíz desnuda), el espacio libre 
debe ser el mismo con respecto a las raíces en posición natural, no curvadas, 
contraídas y podadas. 
Realizado el replanteo, se llevará a cabo la excavación de los hoyos y esta excavación conviene 
realizarla con la mayor antelación posible sobre la plantación para favorecer la meteorización 
de la tierra.  
Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, su ejecución y acabado. 
La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo huyendo 
de las épocas de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas, deberán 
depositarse hasta que cesen las heladas. La operación consiste en colocar las plantas en una 
zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una capa de tierra de quince centímetros (15 cm), al 
menos, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación 
definitiva. 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados (0º), no 
deben plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde 
puedan deshelarse lentamente. 
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El trabajo de plantación consiste en el suministro de mano de obra, materiales, equipos y 
accesorios y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma. 
La plantación consiste en la ubicación en el terreno, previamente preparado, de las plantas con 
el desarrollo y características que se especifican en los Planos y en el presente Pliego, nacidas y 
criadas en otro lugar. 
No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por el Director de Obra, del 
replanteo y de la concreta ubicación de cada especie. 
Durante la preparación de la plantación se cuidará que no se sequen las raíces. Se tomarán las 
medidas y precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las raíces, 
tallos o ramas de las plantas, para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones. Todas 
las plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con sumo cuidado. Las 
plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar 
dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas o se dispondrá de ellas 
según ordene el Director de la obra. 
Las plantas serán plantadas en el mismo día de su llegada a obra. Cuando esto no pueda 
efectuarse deben cubrirse temporalmente sus raíces. La zanja para cubrir los pies de las 
plantas estará situada a una distancia razonable del punto de plantación, en un lugar que 
proporcione protección contra el sol, el viento y las heladas. Inmediatamente después de su 
colocación en la zanja, las plantas se cubrirán con un mínimo de quince centímetros (15 cm) de 
tierra y se regarán abundantemente con agua. 
En el fondo del hoyo se introducirá la tierra de cabeza, fertilizada con una enmienda orgánica 
de tipo estiércol (0,25 - 1 kg), según los casos. Encima se situará una capa de tierra vegetal 
para que no haya contacto directo entre el abono y las raíces de la planta, operación que se 
debe hacer con esmero, puesto que, si el contacto se verifica, las raíces se pueden quemar y 
morir la planta. 
Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro 
de los hoyos y zanjas al nivel apropiado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la 
misma relación que tenían en su anterior emplazamiento. 
El relleno del resto del hoyo se efectuará con la misma tierra extraída en la apertura del hoyo, 
pero fertilizándola convenientemente o bien, a juicio del Director de Obra, con tierra vegetal. 
Si las plantas se sirven en contenedor o tiesto, se romperá éste en el mismo momento de 
efectuar la plantación y se situará el cepellón intacto en el hoyo, regando a continuación para 
que se mantenga húmedo. 
Seguidamente, se rellenará el hoyo hasta la mitad apretando la tierra por tongadas, de manera 
uniforme y teniendo cuidado de que el cepellón no sufra en su integridad. Se efectuará un 
riego y, seguidamente, se completará el relleno del hoyo. Se debe cuidará el que la planta 
tenga la misma orientación que tenía en vivero. 
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En toda plantación se dará, finalmente, un pequeño tirón a la planta una vez apisonada la 
tierra, para que traben las raíces. 
La poda, después de la plantación, se limitará al mínimo necesario para eliminar las ramas 
dañadas. 
Asimismo, se incluye el tutor portante. 
RIEGOS 
Los riegos consisten en la adición de agua a las plantaciones y sembrados. 
Los riegos de plantación se realizarán en el mismo momento en que cada planta es plantada y 
los de siembra inmediatamente después de compactado el mantillo. 
Se realizarán de tal manera que no provoquen el descalce de las plantas ni de lugar a erosiones 
y lavados del suelo, ni por escorrentía ni por filtración. 
Durante todo el tiempo que dure la germinación se deberá mantener la superficie del terreno 
con la humedad necesaria para que el tanto por ciento (%) de la semilla germinada sea el 
previsto. 
Los primeros riegos de las zonas sembradas se realizarán en forma de lluvia fina, para evitar 
que sea arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al césped al acumularse en 
determinados sitios, produciéndose calvas en otros. 
La dosis de riego y su aplicación se comprobará que se realiza en la cuantía y en el momento 
que determine el Director de la obra, mediante comprobaciones y mediciones en el lugar de 
actuación. 
En ningún caso los riegos son de abono directo. 
CONSERVACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA 
El trabajo de conservación consiste en el suministro de mano de obra, materiales, equipos y 
accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con las plantaciones y 
siembras, y hasta que finalice el período de garantía. 
Las labores de mantenimiento se realizarán durante dos años después de realizada la 
plantación. 
Se realizará el repaso de las hidrosiembras durante la fase de mantenimiento inicial, en las 
zonas donde el arraigo de la cubierta herbácea haya sido más deficiente, no alcance el 70% de 
cobertura, lo que se estima más necesario que la práctica de riegos. 
La conservación durante el período de garantía se considera incluida en los precios de las 
unidades a conservar, no siendo, en consecuencia, objeto de abono independiente. 
A continuación se refleja de forma resumida el programa de mantenimiento a seguir para 
asegurar la calidad de los trabajos de restauración. 
Actividad Plantaciones Hidrosiembra 
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Riego Mínimo 8 veces al año Mínimo 8 veces al año 




2 veces al año 
Reposición de 
marras 
100% durante la ejecución En zonas de poco arraigo 
Tratamiento 
fitosanitario 
En elementos y circunstancias de riesgo - 
Abonado A criterio del Director de Obra A criterio del Director de Obra 
Escardas 
Inmediatamente al despunte de 
gramíneas y leguminosas 
- 
Binas 
Inmediatamente al despunte de 




A criterio del Director de Obra A criterio del Director de Obra 
 
El conjunto de trabajos de mantenimiento que han de realizarse para conservar las zonas 
restauradas en perfecto estado técnico, funcional y ornamental, se llevarán a cabo 
ajustándose a las condiciones particulares del Proyecto y al calendario que aporte el 
Contratista, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
- Riegos. Los elementos vegetales se regarán con la frecuencia necesaria, dependiendo 
de las condiciones edafoclimáticas y de las especies existentes, de forma que todos los 
elementos vegetales encuentren en el suelo el porcentaje de agua útil para su normal 
crecimiento y desarrollo. En general, el número de riegos por año será de 24 riegos, 
considerando un mayor esfuerzo durante los meses estivales y mínimo en el periodo 
de invernal, dependiendo siempre de los condicionantes climáticos reales de cada 
momento. Los riesgos se practicarán en los meses de menor precipitación, siendo el 
número de riegos de 4 en mayo, junio y septiembre, y de 6 en julio y agosto. Las dosis 
recomendadas serán de 18 l/Ud/vez para los árboles y 6 l/Ud/vez para los arbustos y 5 
l/Ud/vez para las enredaderas. En relación a las superficies sembradas, el riego 
inmediato se hará con las precauciones necesarias para evitar arrastres de tierras o 
semillas. Se realizará de forma que llegue al suelo en forma de lluvia fina. Los riegos 
posteriores podrán espaciarse según el grado de humedad de la tierra.  
- Poda. La poda se llevará a cabo en la época adecuada y los cortes deberán ser limpios 
y tratados con cicatrizante en los casos en los que el diámetro de la rama cortada sea 
de grandes dimensiones. Se deberán tener en cuenta las siguientes prescripciones: 
o Los árboles y arbustos que florezcan en las ramas del año se podarán en otoño 
o invierno. 
o Los que florezcan en las ramas del año anterior se podarán inmediatamente 
después de la floración. 
o Los arbustos de follaje ornamental se podarán en otoño. 
o La poda deberá tender a conseguir la máxima ventilación y soleamiento de 
todas las partes de la planta. 
o Las ramas que se suprimen definitivamente deberán cortarse lo más raso 
posible a su punto de inserción. 
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o Las leñas de la poda deberán retirarse y ser transportadas a centro gestor en el 
mismo día. 
o Durante los trabajos de poda deberán eliminarse todas las ramas muertas y 
partes secas. 
- Reposición de marras. Se define como reposición de marras la resiembra y sustitución 
de plantas que el Contratista deberá efectuar durante la ejecución de las obras y 
durante el período de garantía, hasta su recepción definitiva, cuando las especies 
correspondientes no hayan tenido el desarrollo previsto, a juicio del Director de la 
obra, o hayan sido dañadas. Primeramente se procederá a arrancar y retirar las plantas 
defectuosas o secas, así como los materiales que se consideren de mala calidad y se 
transportarán a centro gestor. Posteriormente, se ejecutarán las fases descritas en los 
apartados correspondientes a las unidades en cuestión, debiendo cumplir las 
prescripciones anteriormente fijadas. Durante el invierno siguiente se replantarán los 
fallos correspondientes, 20% para las de porte arbustivo y un 5% para las de porte 
arbóreo. La reposición de marras no se medirá ni será de abono directo. Cualquiera 
que sea la importancia de la reposición efectuada, su importe se considerará incluido 
en los precios unitarios de las respectivas unidades de plantaciones y siembras. Se 
entiende que dicha reposición será a cargo del Contratista, pero, en ningún caso, 
quedará exoner 
- Siegas. Se realizará  con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura 
que estética o fisiológicamente suponga un perjuicio para la cubierta vegetal 
circundante. Como norma general, se realizará una siega completa de las zonas 
sembrados al menos dos veces al año. Si la pendiente dificulta la siega total, se segarán 
los dos metros y medio colindantes a la calzada para evitar incendios. 
- Tratamientos fitosanitarios. El adjudicatario de las obras estará obligado a realizar con 
sus propios medios los tratamientos adecuados para impedir la propagación de 
cualquier enfermedad o plaga que pudiera aparecer, así como aquellos tratamientos 
que impidan su iniciación. 
- Abonado. La ejecución de los trabajos de abonado será responsabilidad del Contratista 
que deberá cumplir las indicaciones establecidas por la Dirección de obra. En relación 
a las superficies sembradas, el programa que se elabore será el establecido en la 
Oferta. En los taludes de fuerte pendiente, el abonado se realizará mediante 
hidrosembradora. En todos los casos, la formulación y dosis del fertilizante químico a 
utilizar será la establecida por la Dirección de obra dependiendo de las condiciones 
físico-químicas del suelo y del estado vegetativo. 
- Escardas. Al objeto de mantener las plantaciones limpias de malas hierbas, se llevarán 
a cabo los siguientes trabajos: 
o Escarda manual: mediante el entrecavado de las zonas ocupadas por árboles y 
arbustos. Cuando proceda, se tratarán las superficies sin plantación, como 
caminos, parcelas segregadas, etc. 
o Escarda química: mediante la aplicación de herbicidas selectivos, según el 
criterio de la Dirección de obra. 
- Binas. Se efectuará en aquellas zonas ocupadas por árboles y arbustos, al objeto de 
romper la capa superficial de capilaridad. Se establece una profundidad de cava de 12-
15 cm sin afectar en ningún caso el sistema radicular de las especies establecidas. 
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3.13. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
3.13.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
El productor de residuos de construcción y demolición está obligado por el Real Decreto 
105/2008 a incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, con el contenido previsto en el artículo 4 del RD 105/2008: 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra.  
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos.  
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente.  
Por otro lado, el contratista presentará al promotor un Plan de Gestión de RCD que se van a 
generar en la obra, con el contenido previsto en el artículo 4.1 y 5 del RD 105/2008. Este Plan 
se basará en las descripciones y contenido del Estudio de Gestión de Residuos del proyecto y 
deberá ser aprobado por el Director de obra y aceptado por el promotor, Una vez aceptado 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de obra. 
En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, 
estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación, 
certificados y obligaciones que determina el artículo 5.3. del RD 105/2008. 
3.13.1.1.  GENERALIDADES 
Los trabajos de demolición, construcción e instalaciones auxiliares de obra, generarán residuos 
que es preciso gestionar, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
3.13.1.2.  IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RCD 
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El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, define residuo de construcción y demolición como 
ĐualƋuieƌ sustaŶĐia u oďjeto Ƌue, ĐuŵplieŶdo la defiŶiĐióŶ de ͞Residuo͟ iŶĐluida eŶ el aƌtíĐulo 
3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición. 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, define residuo como 
cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar. 
El inventario se ha realizado a partir de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, y a partir de la Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la 
Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) 
del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 
94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del 
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos 
peligrosos.  
3.13.2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS 
Se establecen los siguientes objetivos, los cuales deben interpretarse como una clara 
estrategia por parte del poseedor de los residuos: 
- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 
que se originan. 
- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 
valorización.  
- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil 
su valorización y gestión en el vertedero  
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  
- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 
defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se 
hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.  
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  
3.13.3. MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE LOS RCD 
La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo clasificar 
los residuos según su naturaleza. De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los 
RCD deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
- Metal: 2 t. 
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- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
El Plan de Gestión de RCD concretará el nombre y dimensión de los contenedores en función 
de la fase de obras, al menos se diferenciaran los siguientes:  
- Contenedor de mezcla de inertes 
- Contenedor de material cerámico 
- Contenedor de otros inertes 
- Contenedor de metales 
- Contenedor de plásticos 
- Contenedor de madera 
- Contenedor de papel y cartón 
Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición 
pueden almacenarse sin contenedores específicos, pero en un área delimitada y 
convenientemente separados para evitar su mezcla y contaminación. 
3.13.4. Operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o eliminación de estos 
residuos 
El contratista de la obra realizará un estudio, en coordinación con los organismos 
competentes, en el que se concluirá el destino de los residuos de construcción y demolición. 
4. MEDICIÓN Y ABONO 
4.1. GENERAL 
4.1.1. DEFINICIÓN DEL PRECIO UNITARIO 
Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente de acuerdo con los precios que 
figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, en los que se aplicarán los coeficientes de 
licitación, adjudicación y revisión de precios según lo estipule el Pliego de Condiciones del 
Contrato. Los precios comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de gastos generales y 
cargas ocasionadas para la ejecución de los trabajos en los plazos y condiciones establecidas, y 
comprenden todas las obligaciones impuestas al Contratista por este Pliego y los documentos 
complementarios. 
Se entenderá que todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de medición y 
abono incluidas en el Proyecto incluyen siempre el suministro, manipulación y utilización de 
todos los materiales, maquinaria y mano de obra que son necesarios para la ejecución, los 
transportes, comunicaciones, pruebas y ensayos, así como todas las necesidades 
circunstanciales que les sean necesarias para realizar la obra de acuerdo con lo especificado en 
el Pliego y en los Planos aprobados por la PCVS. 
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Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad 
serán de cuenta del Contratista. 
Todos los precios suponen cada unidad de obra completamente y correctamente acabada y en 
condiciones de recepción.  
4.1.2. SISTEMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN NO ESPECIFICADO 
La medición y la valoración de las unidades de obra, que no hayan sido especificadas 
expresamente en este Pliego, se realizará de conformidad al sistema de medición que dicte la 
Dirección de Obra y con los precios que figuran en el Contrato. 
4.1.3. PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTOS EN EL CONTRATO 
Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente el Proyecto y que 
no hayan sido definidas en él, se abonarán por los precios contradictorios acordados con la 
Dirección de Obra y que hayan sido aprobados por la PCVS. A su ejecución deberá preceder, 
además de la aprobación administrativa, la realización de planos de detalle que han de ser 
aprobados por la Dirección de Obra. 
Si no hubiere conformidad para la fijación de dichos precios entre ambas partes, el Contratista 
quedará relevado de la construcción de la parte de obra de que se trate, sin derecho a 
indemnización de ninguna clase, abonándose, sin embargo, los materiales que sean de recibo y 
que hubieren quedado sin emplear por la modificación introducida.  
Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, sin la 
previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se 
conforma con los que fije la PCVS. 
 4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
4.2.1. TRABAJOS PRELIMINARES 
4.2.1.1.  DERRIBOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
En el precio de las demoliciones, derribos o desmontajes, se incluye la maquinaria, medios 
auxiliares, mano de obra y los elementos necesarios para realizar la unidad de obra 
correctamente, sin alterar o destruir servicios próximos, conducciones, tuberías, etc. 
Se aplicará el mismo precio unitario cualquiera que sea el método aplicado para la demolición. 
En el precio se incluye la carga y transporte y descarga en acopio temporal o centro gestor 
autorizado.  
El pago de los derribos, demoliciones y desmontajes se hará según el tipo de que se trate, 
aplicando los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1. 
- La demolición de macizos de obra de fábrica o de hormigón se medirá y abonará por 
los metros cúbicos (m3) realmente demolidos, medido en obra, y retirados de su 
emplazamiento hasta zona de acopio temporal o centro de gestor autorizado o donde 
lo indique el Director de Obra. 
Projecte de construcció de la variant de la N-230 i la C-26 a Alfarràs 




- La demolición de tubos de hormigón se medirá y abonará por los metros (m) 
realmente demolidos, medido en obra, y retirados de su emplazamiento hasta zona de 
acopio temporal o centro de gestor autorizado o donde lo indique el Director de Obra. 
- La demolición de cunetas con revestimiento de hormigón se medirá y abonará por los 
metros (m) realmente demolidos, medido en obra, y retirados de su emplazamiento 
hasta zona de acopio temporal o centro de gestor autorizado o donde lo indique el 
Director de Obra. 
- El desmontaje del vallado existente, de cualquier tipo, se medirá y abonará por los 
metros (m) realmente desmontados, medido en obra, y retirados de su 
emplazamiento hasta zona de acopio temporal o centro de gestor autorizado o donde 
lo indique el Director de Obra. 
- El derribo de mamposterías de cualquier tipo se medirá y abonará por los metros 
cúbicos (m3) realmente demolidos, medido en obra, y retirados de su emplazamiento 
hasta zona de acopio temporal o centro de gestor autorizado o donde lo indique el 
Director de Obra. 
- El desmontaje de rejillas o tapas de arqueta/imbornal/pozo de cualquier tipo se 
medirá y abonará por unidad (Ud) realmente ejecutado, medido en obra, y retiradas 
de su emplazamiento hasta zona de acopio temporal o centro de gestor autorizado o 
donde lo indique el Director de Obra. 
- La retirada de la capa de árido se medirá y abonará por metros cuadrados (m2), 
realmente ejecutados, medidos en obra, y retirados los materiales sobrantes hasta 
acopio temporal, centro de gestor autorizado o donde lo indique el Director de Obra. 
- La demolición del pavimento se medirá y abonará por metros cuadrados (m2), 
realmente ejecutados, medidos en obra, y retirados los materiales sobrantes hasta 
acopio temporal, centro de gestor autorizado o donde lo indique el Director de Obra. 
- La demolición de bordillos y rigolas se medirá y abonará por los metros (m) realmente 
demolidos, medido en obra, y retirados de su emplazamiento hasta zona de acopio 
temporal o centro de gestor autorizado o donde lo indique el Director de Obra. 
- El desmontaje de señales verticales se medirá y abonará por unidad (Ud) realmente 
ejecutado, medido en obra, y retirados de su emplazamiento hasta zona de acopio 
temporal o centro de gestor autorizado o donde lo indique el Director de Obra. 
- El desmontaje de placas y paneles de señalización se medirá y abonará por metros 
cuadrados (m2), realmente ejecutados, medidos en obra, y retirados los materiales 
sobrantes hasta acopio temporal, centro de gestor autorizado o donde lo indique el 
Director de Obra. 
- El desmontaje de las barreras de seguridad tipo New Jersey, se medirá y abonará por 
los metros (m) realmente desmontados, medidos en obra, y retirados de su 
emplazamiento hasta zona de acopio temporal o centro de gestor autorizado o donde 
lo indique el Director de Obra. 
- El desmontaje de las barreras de seguridad metálicas, se medirá y abonará por los 
metros (m) realmente desmontados, medidos en obra, y retirados de su 
emplazamiento hasta zona de acopio temporal o centro de gestor autorizado o donde 
lo indique el Director de Obra. 
- El desmontaje de báculos o columnas de alumbrado se medirá y abonará por unidad 
(Ud) realmente ejecutado, medido en obra, y retirados de su emplazamiento hasta 
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zona de acopio temporal o centro de gestor autorizado o donde lo indique el Director 
de Obra. 
- El desmontaje del cableado de iluminación se medirá y abonará por los metros (m) 
realmente retirados, medido en obra, y retirados de su emplazamiento hasta zona de 
acopio temporal o centro de gestor autorizado o donde lo indique el Director de Obra. 
- La demolición de canalizaciones de cualquier tipo de servicio, se medirá y abonará por 
los metros (m) realmente demolidos, medido en obra, y retirados de su 
emplazamiento hasta zona de acopio temporal o centro de gestor autorizado o donde 
lo indique el Director de Obra. 
- La retirada de la geomalla existente se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) 
de paramento visto realmente retirado de su emplazamiento hasta zona de acopio 
temporal o centro gestor autorizado o donde lo indique el Director de Obra.  Esta 
medición se realizará a partir de los perfiles transversales previos al inicio de esta 
unidad de obra. Incluye también la retirada del mallazo metálico exterior. 
 
- El desmontaje de losa de protección de servicios se medirá y abonará por unidad (Ud) 
realmente ejecutado, medido en obra, y retirados de su emplazamiento hasta 
almacén, zona de acopio temporal o centro de gestor autorizado o donde lo indique el 
Director de Obra. 
4.2.1.2.  FRESADO DE FIRMES 
Se medirá por metros cuadrados y por cada centímetro (m2/cm) realmente ejecutados, 
medidos sobre planos. El precio incluye todos los trabajos y medios auxiliares necesarios para 
ejecutar la unidad de obra, incluso la compactación, el barrido y limpieza de la superficie 
fresada, la carga sobre camión, el transporte y la descarga en centro de clasificación y/ o 
centro gestor autorizado. 
Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1: 
4.2.1.3.  ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FIRMES EXISTENTES 
La escarificación y compactación del firme existente no será de abono directo, considerándose 
incluida en el precio de la unidad de obra de la capa inmediata superior de firme. 
4.2.2. EXCAVACIONES 
4.2.2.1.  EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 
La excavación de la explanación o de zanjas de grandes dimensiones (excavación en vaciados) 
se medirá y abonará por metros cúbicos (m3), obtenidos como la diferencia entre los perfiles 
transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la 
excavación y los perfiles teóricos de la explanación o de las zanjas indicadas en los planos o, 
cuando convenga, los ordenados por el  Director de Obra, que pasarán a tomarse como 
teóricos sin tener en cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan 
producido. 
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No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en 
unidades de obra como parte integrante de éstas. 
Si apareciesen blandones se sanearán, y se medirán y abonarán al mismo precio que la 
excavación, independientemente del tamaño, superficie o profundidad que tengan. 
Los precios incluyen la compactación de la superficie de asiento del firme o de la formación de 
explanada mejorada, la excavación hasta las rasantes definidas en los planos, o aquellas que 
indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos resultantes a lugar de 
utilización, a instalaciones o acopios temporales o centro gestor autorizado, refino de taludes y 
cuantas necesidades circunstanciales necesarias para una correcta ejecución de las obras. 
El precio incluye, también, la formación de los caballeros que puedan resultar necesarios y el 
pago de los cánones de ocupación, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos necesarios 
para almacenaje provisional. 
El precio es único para cualquiera que sea la  naturaleza de terreno y los medios de 
excavación. El precio a aplicaƌ seƌá ĐoŶsideƌado ͞poƌ ĐueŶta Ǉ ƌiesgo͟, iŶdepeŶdieŶteŵeŶte del 
porcentaje real de roca y voladura que aparezca en la obra. 
Las excavaciones de la explanación y de las zanjas de grandes dimensiones se abonarán según 
los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.2.2.2.  EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES 
La excavación de zanjas, pozos y cimentaciones se medirá y abonará por los metros cúbicos 
(m3) que se obtengan. Se medirá calculando el volumen del prisma, cuyas caras laterales 
corresponden a la sección teórica deducida de los planos y las horizontales las forman el fondo 
de la zanja y el terreno. En excavaciones de cimentaciones de estructuras y muros se calculará 
el volumen del prisma de caras laterales verticales, cuya base inferior situada en la cota de la 
cimentación, es la determinada por la superficie de lados paralelos a una distancia de 
cincuenta centímetros (0,50 cm) a cada lado de la zapata contra el terreno y la base superior 
es la intersección de las caras laterales con el fondo del desmonte, la cota de explanación o, en 
el caso de obras situadas fuera del desmonte a realizar, con el terreno natural. 
El volumen realmente excavado para los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se considera 
siempre incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo anterior, siendo éste el 
único objeto de abono. 
Esta excavación no es de abono directo en canalización, arquetas y colectores de PVC-U, 
porque su coste está incluido en el precio de las citadas unidades. 
Si en obras situadas bajo un terraplén o dentro de él, el Director de Obra autorizase la 
excavación después de realizarlo, no se abonará la excavación de la parte de terraplén.  
En el precio correspondiente se incluye el apuntalamiento, las entibaciones y los agotamientos 
que sean necesarios, el transporte de productos sobrantes al centro gestor o al lugar de 
utilización o, en su caso, a un acopio intermedio y la posterior carga y transporte al lugar de 
uso y el refino de la zanja o del pozo excavado. En el caso de utilización de vertedero, el 
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Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente no esté 
aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la Comisión de Seguimiento 
Medioambiental, en el caso que esté constituida. 
El precio es único para cualquier naturaleza del terreno y los medios de excavación, incluida la 
voladuƌa. El pƌeĐio a apliĐaƌ seƌá ĐoŶsideƌado pƌeĐio ͞a ƌiesgo Ǉ veŶtuƌa͟, iŶdepeŶdieŶteŵeŶte 
del porcentaje real de roca y voladura que aparezca en la obra. 
La excavación en zanjas, pozos y cimentaciones se abonará según el precio unitario establecido 
en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.2.2.3.  EXCAVACIÓN EN MINA 
La excavación en mina se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) que se obtengan. Se 
medirá calculando el volumen del prisma, cuyas caras laterales corresponden a la sección 
teórica deducida de los planos y la longitud  es la realmente ejecutada en obra. 
El volumen de los sobreanchos ejecutados, se considera siempre incluido dentro de la 
medición teórica definida en el párrafo anterior, siendo éste el único objeto de abono. 
En el precio correspondiente se incluye los medios mecánicos y manuales, el apuntalamiento, 
las entibaciones y los agotamientos que sean necesarios, la ejecución de los pozos que sean 
necesarios, el transporte de productos sobrantes al centro gestor o al lugar de utilización o, en 
su caso, a un acopio intermedio y la posterior carga y transporte al lugar de uso y el refino de 
la zanja o del pozo excavado. En el caso de utilización de vertedero, el Contratista no podrá 
verter material procedente de la obra sin que previamente no esté aprobado el vertedero por 
el Director de Obra y por la Comisión de Seguimiento Medioambiental, en el caso que esté 
constituida. 
El precio es único para cualquier naturaleza del terreno y los medios de excavación que se 
empleen. El pƌeĐio a apliĐaƌ seƌá ĐoŶsideƌado pƌeĐio ͞a ƌiesgo Ǉ veŶtuƌa͟, iŶdepeŶdieŶteŵeŶte 
del porcentaje real de roca y voladura que aparezca en la obra. 
La excavación en mina se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios 
nº 1. 
4.2.2.4.  TABLESTACADOS METÁLICOS 
Los tablestacados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, 
medida en el terreno después de proceder, en su caso, al enrase de las tablestacas. Se abonará 
al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. El precio incluye el suministro, la 
colocación, y la retirada del tablestacado, el transporte de estos materiales hasta el depósito o 
centro gestor, la ejecución de los empalmes por soldadura, los arriostramientos necesarios 
para asegurar la estabilidad, y todos los trabajos y medios auxiliares necesarios. 
Si las tablestacas tuvieran que ser hincadas a mayor profundidad de la estipulada en Proyecto, 
hasta un exceso del cincuenta por ciento (50%), el Contratista no podrá reclamar variación del 
precio unitario del Contrato por este concepto. 
4.2.2.5.  RETIRADA  DE PRECARGA 
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La retirada de la precarga se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3), obtenidos como la 
diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente 
antes de comenzar la retirada de materiales y los perfiles teóricos de la explanación indicadas 
en los planos o, cuando convenga, los ordenados por el  Director de Obra, que pasarán a 
tomarse como teóricos sin tener en cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos se 
hayan producido. 
En el precio correspondiente se incluye el apuntalamiento, las entibaciones y los agotamientos 
que sean necesarios, el transporte de productos sobrantes al centro gestor o al lugar de 
utilización o, en su caso, a un acopio intermedio y la posterior carga y transporte al lugar de 
uso. En el caso de utilización de vertedero, el Contratista no podrá verter material procedente 
de la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la 
Comisión de Seguimiento Medioambiental, en el caso que esté constituida. 
Asimismo se incluyen todos los trabajos, mano de obra y medios auxiliares necesarios para 
cumplir con el programa de lectura de auscultación incluido en el programa de estos trabajos 
aprobado por el Director de Obra.  
Durante esta fase se intensificará el programa de lectura de auscultación para controlar 
deformaciones y posibles anomalías 
El precio es único para cualquier naturaleza del relleno de la precarga y los medios de retirada 
empleados.  
La retirada de precarga se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios 
nº 1. 
4.2.3. RELLENOS 
4.2.3.1.  TERRAPLENES  
Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como el resultado de la diferencia 
entre los perfiles iniciales del terreno antes de iniciar el relleno y el perfil teórico 
correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los planos, sin tener en cuenta 
excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos al terraplén. Se abonarán con el 
precio de la unidad de obra correspondiente a los terraplenes que figura en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
Los espaldones con suelo adecuado se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como el 
resultado de la diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de iniciar el relleno y el 
perfil teórico correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los planos, sin tener 
en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos al terraplén. Se 
abonarán con el precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
Dichos precios incluyen el transporte desde la zona de acopio que indique el Director de Obra 
hasta su uďiĐaĐióŶ eŶ la oďƌa, defiŶitiva o teŵpoƌal, el eǆteŶdido, la ŵezĐla ͞iŶ situ͟ si huďiese, 
la humectación, la compactación, el rasanteo, el refino de taludes, los escalonamientos 
necesarios, el saneamiento de las zonas que lo requieran y otras actividades necesarias. 
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El coste del suministro del material no está incluido en el precio del terraplén ni del espaldón 
de suelo adecuado, debido a que dichos materiales serán aportados por la PCVS. 
4.2.3.2.  RELLENO LIGERO DE ARCILLA  EXPANDIDA  ARLITA 
El relleno ligero con Arlita se medirá por metros cúbicos (m3) de material realmente colocado 
y compactado, los cuales se obtendrán directamente de las secciones tipo indicadas en los 
planos.  
En su precio se incluyen el suministro, colocación, extendido y compactación de la arlita y 
todas las operaciones necesarias para dejar estos rellenos totalmente terminados. 
El abono de esta unidad de obra se realizará según los precios que se reflejan en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
4.2.3.3.  EXPLANADA CON SUELOS SELECCIONADOS 
La ejecución de la capa de mejora de explanada con suelo seleccionado se medirá por metros 
cúbicos (m3) de material realmente ejecutado, los cuales se obtendrán directamente de las 
secciones tipo indicadas en los planos. No se abonarán las operaciones necesarias para reparar 
las superficies que presenten irregularidades superiores a las tolerables o que presenten un 
aspecto defectuoso. 
Se abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.2.3.4.  SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO ͞IN “ITU͟ 
La ejecución del suelo estabilizado con cemento se medirá por metros cúbicos (m3) de material 
realmente estabilizado, los cuales se obtendrán directamente de las secciones tipo indicadas 
en los planos. No se abonarán las operaciones necesarias para reparar las superficies que 
presenten irregularidades superiores a las tolerables o que presenten un aspecto defectuoso. 
El ligante hidrocarbonato (incluso el eventual riego de árido) utilizado en riegos de curado se 
medirá por metros cuadrados (m2) realmente tratados. 
Se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.2.3.5.  CAMA  DE NIVELACIÓN  CON ARENA 
La cama de nivelación se medirá por metros cúbicos (m3) de material realmente ejecutado, los 
cuales se obtendrán directamente de las secciones tipo indicadas en los planos.  
En su precio se incluyen todas las operaciones necesarias para reparar las superficies que 
presenten irregularidades superiores a las tolerables o que presenten un aspecto defectuoso. 
El abono de esta unidad de obra se realizará según los precios que se reflejan en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
4.2.3.6.  REFINO DE TALUDES 
No será objeto de medición y pago por este artículo, ya que se considera incluido dentro de las 
unidades de excavación, terraplén y firmes y pavimentos. 
4.2.4. RELLENOS LOCALIZADOS  
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Los rellenos localizados de cualquier tipo se medirán por metros cúbicos (m3) realmente 
ejecutados, según el tipo de relleno, deducidos de los perfiles tomados antes y después de los 
trabajos. Al tomar los perfiles iniciales no se tendrán en cuenta los excesos de excavación no 
justificados a criterio del Director de Obra, o los que voluntariamente haya realizado el 
Contratista. 
El abono de estas unidades de obra se realizará según los precios que se reflejan en el Cuadro 
de Precios nº 1. 
En el precio de las unidades está incluido el suministro del material incluso cuando procede del 
centro gestor de Runas, el transporte hasta su emplazamiento definitivo en la obra, el 
extendido, la compactación, y todas las operaciones para dejar estas unidades totalmente 
terminadas.  
En el precio del relleno de cuñas de transición con material tratado con cemento, también está 
incluido el suministro y mezclado del cemento. 
Para el material granular procedente de los muros de geomalla que se desmontan en este 
proyecto, y que se utilizarán posteriormente en los rellenos localizados, se define un precio 
unitario para la carga, transporte, selección y acopio del material granular, que se medirá y 
abonará en metros cúbicos (m3), realmente ejecutados en la obra y medido sobre perfiles 
transversales al precio del Cuadro de Precios nº 1. 
Los precios anteriores incluyen la ejecución de tramos de ensayo si fuesen necesarios, así 
como los materiales y trabajos adicionales invertidos en las correcciones de: granulometrías 
inadecuadas, falta de drenaje de la superficie, irregularidades superiores a las tolerancias, 
daños ocasionados por bajas temperaturas o tránsito indebido sobre la capa terminada. 
RELLENOS CON MATERIAL DE MACHAQUEO DE HORMIGÓN 
Los rellenos con material de machaqueo de hormigón se medirán por toneladas (t) realmente 
colocados, y pesados en una báscula contrastada.  
El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que se refleja en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
En el precio de la unidad está incluido el suministro del material incluso cuando procede del 
centro gestor de Runes, el transporte hasta su emplazamiento definitivo en la obra, el 
extendido, el nivelado, y todas las operaciones para dejar esta unidad totalmente terminada.  
4.2.5. GEOTEXTILES, GEOMALLAS Y GEOCOMPUESTOS 
4.2.5.1.  GEOTEXTILES 
Los geotextiles se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie realmente cubierta, no 
contándose los solapes, ni recortes. El precio incluye el suministro, manipulación, colocación, 
uniones, solapes, recortes, transporte a la obra, recepción y almacenamiento, el retiro de los 
materiales excedentes hasta acopio temporal o centro gestor, y todos los medios auxiliares 
necesarios para su correcta puesta en obra. 
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Se abonarán según el precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.2.5.2.  GEOMALLA  PARA REFUERZO DE TERRENO 
Las geomallas se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie realmente cubierta, no 
contándose los solapes, ni recortes. El precio incluye el suministro, manipulación, colocación, 
uniones, solapes, recortes, transporte a la obra, recepción y almacenamiento, el retiro de los 
materiales excedentes hasta acopio temporal o centro gestor, y todos los medios auxiliares 
necesarios para su correcta puesta en obra. 
Se abonarán según el precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.2.5.3.  GEOCOMPUESTO DRENANTE 
Los geocompuestos se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie realmente cubierta, 
no contándose los solapes, ni recortes. El precio incluye el suministro, manipulación, 
colocación, uniones, solapes, recortes, transporte a la obra, recepción y almacenamiento, el 
retiro de los materiales excedentes hasta acopio temporal o centro gestor, y todos los medios 
auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra. 
Se abonarán según el precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.2.5.4.  LÁMINA DE POLIETILENO 
Las láminas de polietileno se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie realmente 
cubierta, no contándose los solapes, ni recortes. El precio incluye el suministro, manipulación, 
colocación, uniones, solapes, recortes, transporte a la obra, recepción y almacenamiento, el 
retiro de los materiales excedentes hasta acopio temporal o centro gestor, y todos los medios 
auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra. 
Se abonarán según el precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.3. DRENAJE 
4.3.1. CUNETAS 
4.3.1.1.  CUNETAS DE HORMIGÓN  EJECUTADAS EN OBRA 
Se medirán por metros (m) realmente ejecutados de cada tipo, medidos sobre el terreno. El 
precio incluye la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el revestimiento de hormigón, las 
juntas y todos los elementos y labores necesarias  
Se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
4.3.1.2.  CUNETAS PREFABRICADAS 
Se medirán  y abonarán por metros (m) realmente colocados de cada tipo, medidos sobre el 
terreno. El precio incluye el suministro y la colocación del canal prefabricado, la excavación, el 
lecho de apoyo, las piezas prefabricadas, las juntas, la reja, la tornillería y elementos de 
fijación, el posterior relleno, y el transporte de los materiales sobrantes a lugar de empleo o 
centro gestor, y cuantos medios, materiales, maquinaria, mano de obra, controles y pruebas 
que sean necesarios su adecuada colocación y funcionamiento. 
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Se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
4.3.1.3.  BAJANTES PREFABRICADAS 
Las bajantes se medirán y abonarán por metros (m) colocados, medidos sobre el terreno.  
El precio incluye las piezas prefabricadas, excavación de la zanja, preparación de asiento, 
hormigón de los macizos de anclaje, relleno y compactación del terreno adyacente y todas las 
operaciones y materiales necesarios para dejar la unidad de obra totalmente acabada. 
El abono se realizará al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.3.1.4.  ESCOLLERA  HORMIGONADA 
La escollera de piedras procedente de cantera con juntas tomadas se medirá y abonará por 
metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre plano de obra ejecutada.  
El precio de abono será el incluido en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluirá el suministro y colocación de la escollera, el hormigón para el tomado de 
juntas, así como todos los medios, materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para la 
correcta y completa ejecución de esta unidad de obra. 
4.3.1.5.  LÁMINA DRENANTE SOBRE TERRENO 
Se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie, medido sobre los planos de secciones tipo. 
Incluyen  igualmente el acabado específico de los encuentros, los solapes y recortes, todos los 
trabajos y medios auxiliares para dejar la unidad de obra totalmente terminada. 
Se abonará al precio de la unidad de obra que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.3.2. ARQUETAS Y SUMIDEROS 
4.3.2.1.  ARQUETAS Y POZOS DE REGISTROS 
Los pozos se medirán por unidades (ud) totalmente construidas, de cada uno de los tipos 
definidos en el Proyecto. El precio incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación del 
hormigón de solera y alzados y de las armaduras, el encofrado y desencofrado, revoco y 
enlucido, tapa o rejilla, marco y pates, el relleno del trasdós del pozo, y de todas las 
operaciones necesarias para finalizar completamente la unidad.  
Las arquetas se medirán por unidades (ud) realmente construidas, de cada uno de los tipos 
señalados. El precio incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación del hormigón de 
solera y alzados y de las armaduras, el encofrado y desencofrado, revoco y enlucido, tapa o 
rejilla, marco y pates, el relleno del trasdós de la arqueta, y de todas las operaciones 
necesarias para finalizar completamente la unidad.  
El abono de estas unidades de obra se realizará de acuerdo con los precios correspondientes 
del Cuadro de Precios nº 1. 
4.3.2.2.  SUMIDEROS E IMBORNALES 
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Los imbornales se medirán por unidad (ud) realmente ejecutados en la obra. El precio incluye 
la construcción de la solera y las paredes, las armaduras, encofrados y desencofrado, el revoco 
y enlucido, el suministro y colocación del marco y la rejilla y el tomado de mortero y todas las 
operaciones necesarias para finalizar completamente la unidad. Asimismo, se incluye la 
excavación y el relleno del trasdós. 
El abono de estas unidades de obra se realizará de acuerdo con los precios correspondientes 
que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.3.2.3.  MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO 
Cuando el cerco y las tapas del pozo de registro sean de abono directo, se medirán y abonarán 
por las unidades (ud) realmente colocadas en la obra, al precio incluido en el Cuadro de 
Precios nº 1.  
El precio incluye el suministro y la colocación del marco y la tapa, el tomado de mortero y 
todas las operaciones necesarias para la correcta nivelación y acabado de la unidad. 
4.3.2.4.  RECOLOCACIÓN DE CERCOS Y TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS 
Se medirán y abonarán por las unidades (ud) realmente ejecutada en la obra, de cada uno de 
los tipos señalados, al precio incluido en el Cuadro de Precios nº 1. El precio incluye el 
desmontaje del cerco y de la tapa, el recrecido de arquetas y pozos, la recolocación del marco, 
con los anclajes necesarios, el tomado de mortero, la recolocación de la tapa, y todas las 
operaciones necesarias para la nivelación y acabado de la unidad. 
4.3.3. TUBOS  
4.3.3.1.  COLECTORES DE HORMIGÓN   
Los colectores de hormigón, en masa o armado, se medirán y abonarán por metro (m) de cada 
uno de los tipos señalados. Se incluye en este precio y no dará lugar a abono por separado, el 
suministro y colocación de tubos, el lecho de asiento de hormigón, encofrados, la parte 
proporcional de juntas, los codos y piezas especiales, y todos los requisitos indicados por el 
Director de Obra. Su medición se realizará deduciendo las longitudes correspondientes a luces 
libres de arquetas, registros, etc. 
El abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
La excavación en zanja se medirá y abonará en metros cúbicos (m3) al precio correspondiente 
del Cuadro de Precios nº 1. 
El relleno de la zanja se medirá y abonará en metros cúbicos (m3) al precio correspondiente 
del Cuadro de Precios nº 1. 
La inspección de los tubos de saneamiento de diámetro inferior a 1.500 mm se medirá y 
abonará por metros (m) realmente realizados en obra, al precio que figure en el Cuadro de 
Precios nº 1.  
En el precio se incluye la puesta en obra del equipo completo para efectuar la inspección de 
tuberías (incluso los operadores de los diferentes elementos), la realización de la inspección de 
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las tuberías, la edición de las fotos que le indique el Director de la Obra, el vídeo de la 
inspección que se entregará al Director de la Obra, y todos los medios auxiliares que sean 
necesarios para efectuar estos trabajos de manera adecuada. 
4.3.3.2.  COLECTORES DE PVC-U 
Los colectores de PVC-U, se medirán y abonarán por metro (m) de cada uno de los tipos 
definidos en el Proyecto. Se incluye en este precio y no dará lugar a abono por separado, la 
excavación de zanja y el transporte de los materiales sobrantes a lugar de empleo o centro 
gestor, el suministro y colocación de tubos, la envolvente de hormigón, encofrados, el 
extendido, humectación y compactación del relleno de la zanja, la parte proporcional de 
juntas, los codos y piezas especiales, y todos los requisitos indicados por el Director de Obra. 
Su medición se realizará deduciendo las longitudes correspondientes a luces libres de 
arquetas, registros, etc. 
El abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
La inspección de los tubos de saneamiento de diámetro inferior a 1.500 mm se medirá y 
abonará por metros (m) realmente realizados en obra, al precio que figura en el Cuadro de 
Precios nº 1.  En el precio se incluye la puesta en obra del equipo completo para efectuar la 
inspección de tuberías (incluso los operadores de los diferentes elementos), la realización de la 
inspección de las tuberías, la edición de las fotos que le indique el Director de la Obra, el vídeo 
de la inspección que se entregará al Director de la Obra, y todos los medios auxiliares que sean 
necesarios para efectuar estos trabajos de manera adecuada. 
4.3.3.3.  BOQUILLAS Y ALETAS 
Las boquillas se medirán y abonarán por unidades (Ud) realmente ejecutadas, según lo 
especificado en Proyecto y en las órdenes del Director de Obra. 
Se abonarán según los precios del  Cuadro de Precios nº 1. 
Estos precios incluirán el suministro de todos los materiales en lugar de empleo, la colocación 
de los encofrados, armaduras, el vertido del hormigón y el desencofrado, el transporte de los 
materiales sobrantes a lugar de empleo o centro gestor, y cuantos medios, materiales, 
maquinaria, mano de obra y controles que sean necesarios para la correcta y completa 
ejecución de las unidades de obra. 
La excavación en zanja se medirá y abonará en metros cúbicos (m3) al precio correspondiente 
del Cuadro de Precios nº 1. 
El relleno posterior se medirá y abonará en metros cúbicos (m3) al precio correspondiente del 
Cuadro de Precios nº 1. 
4.3.3.4.  CONEXIONES DE COLECTOR A RED EXISTENTE 
Las conexiones a los elementos de la red existente (colector, pozo, etc.) se medirán y abonarán 
por unidades (Ud) realmente ejecutadas, según lo definido en los planos del Proyecto y en las 
órdenes del Director de Obra. 
Se abonarán según el  precio del  Cuadro de Precios nº 1. 
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Estos precios incluirán el suministro de todos los materiales en lugar de empleo, la colocación 
de los encofrados, armaduras, el vertido del hormigón y el desencofrado, el transporte de los 
materiales sobrantes a lugar de empleo o centro gestor, la excavación de la zanja y los 
posteriores rellenos, y cuantos medios, materiales, maquinaria, mano de obra y controles que 
sean necesarios para la correcta y completa ejecución de las unidades de obra. 
4.4. FIRMES 
4.4.1. CAPAS GRANULARES 
4.4.1.1.  ZAHORRA  ARTIFICIAL 
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos de 
acuerdo con las secciones tipo indicadas en los Planos, al precio que figura en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
No serán de abono los excesos laterales ni los que deriven de la aplicación de la compensación 
de la merma de espesor de capas subyacentes. 
La preparación de la superficie de asiento se considerará incluida en el precio de la zahorra y, 
por tanto, no se abonará por separado. 
4.4.1.2.  ARIDO PROCEDENTE DE LA OBRA DE MACHAQUEO DE HORMIGÓN 
El extendido y relleno de material procedente de la obra de machaqueo de hormigón se 
abonará por toneladas (tn) realmente ejecutadas, medidos de acuerdo con las secciones tipo 
indicadas en los Planos, al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
No serán de abono los excesos laterales ni los que deriven de la aplicación de la compensación 
de la merma de espesor de capas subyacentes. 
La preparación de la superficie de asiento se considerará incluida en el precio y, por tanto, no 
se abonará por separado. 
4.4.2. MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS 
4.4.2.1.  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN  BITUMINOSO 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t), según tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los 
Planos, por el espesor menor de los dos siguientes: el que figura en los Planos o el deducido de 
los ensayos de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de control de cada 
lote sobre la densidad de la mezcla incluyendo el betún. 
En el precio se considera también incluida la preparación de la superficie existente, los áridos y 
polvo mineral y el filler de aportación. No serán de abono los excesos laterales ni los aumentos 
de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 
El Contratista no tendrá derecho a ningún abono adicional por los tramos de prueba, aunque 
se hayan tenido que repetir por no haber obtenido los resultados previstos a criterio del 
Director de Obra. 
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El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y 
puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada 
lote. No será de abono el empleo de activantes o aditivos. 
4.4.2.2.  RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
Esta unidad se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. En el 
precio se incluye el suministro y la aplicación del ligante hidrocarbonato, el suministro y 
aplicación de árido eventualmente empleado en riegos de imprimación y las operaciones que 
sean necesarias para la total finalización de la unidad. 
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 
correspondiente a la construcción de la capa subyacente y por tanto no se abonará por 
separado. Tampoco se abonarán los excesos laterales. 
El precio unitario de la unidad de obra se incluye en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.4.2.3.  RIEGOS DE ADHERENCIA 
Esta unidad se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados de cada 
tipo. El abono incluye el suministro y aplicación de la emulsión.  
Los excesos sobre la dotación que fije el Director de Obra no serán de abono. No se abonarán 
los excesos laterales ni la preparación de la superficie existente que está incluida en la unidad 
de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente. 
4.4.2.4.  RIEGOS DE CURADO 
Esta unidad se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. En el 
precio se incluye el suministro y la aplicación del ligante hidrocarbonado, la preparación de la 
superficie existente, el suministro y aplicación de árido eventualmente empleado en riegos de 
curado y las operaciones que sean necesarias para la total finalización de la unidad. No se 
abonarán los excesos laterales. 
El precio unitario de la unidad de obra se incluye en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.4.3. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
4.4.3.1.  BORDILLOS Y RIGOLAS 
Los bordillos y rigolas se medirán por los metros (m) realmente colocados en la obra de cada 
tipo, medidos sobre los planos del Proyecto. En el abono se realizará según los precios que 
figuren en el Cuadro de Precios nº 1. 
En el precio se incluye el suministro, prueba y puesta en obra de los bordillos/rigola, la 
cimentación  de hormigón HM-20, el mortero tipo M-450 utilizado, así como todas las 
operaciones, medios auxiliares, maquinaria o mano de obra necesaria para la completa 
ejecución de estas unidades de obra. 
4.4.3.2.  PAVIMENTOS DE LOSETAS DE HIDRÁULICAS 
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Los pavimentos de losetas hidráulicas a disponer en aceras se medirán por los metros 
cuadrados (m2) realmente colocados en la obra de cada tipo, medidos sobre los planos del 
Proyecto. Se abonará según los precios que se incluyen en el Cuadro de Precios nº 1. 
En el precio se incluye el suministro, prueba y puesta en obra de las losetas hidráulicas, la 
cimentación de hormigón HM-20, el mortero tipo M.C.P.-3, el riego con lechada, así como 
todas las operaciones, medios auxiliares, maquinaria o mano de obra necesaria para la 
completa ejecución de estas unidades de obra. 
La zahorra artificial y el suelo seleccionado se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) 
realmente ejecutados, a los precios del cuadro de Precios nº 1. 
4.4.3.3.  PAVIMENTO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 
Los pavimentos de vados de piezas prefabricas de hormigón se medirán por los metros 
cuadrados (m2) realmente colocados en la obra de cada tipo, normales y especiales, medidos 
sobre los planos del Proyecto. Se abonará según los precios que se incluyen en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
En el precio se incluye el suministro, prueba y puesta en obra de las piezas prefabricadas, la 
cimentación de hormigón HM-20, el mortero, el riego con lechada, así como todas las 
operaciones, medios auxiliares, maquinaria o mano de obra necesaria para la completa 
ejecución de estas unidades de obra. 
4.4.3.4.  ALCORQUES 
Los alcorques se medirán por unidades (ud) totalmente colocados. El precio incluye las 
excavaciones, el suministro y colocación del hormigón de solera, cercos, piezas de mortero de 
cemento, mortero de agarre, rejuntado, el sellado perimetral, y de todas las operaciones 
necesarias para dejar la unidad totalmente terminada.  
El abono de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con el precio correspondiente del 
Cuadro de Precios nº 1. 
4.4.3.5.  REVESTIMIENTO DE ISLETAS  
El tratamiento previsto en la isleta anular se medirá por los metros cuadrados (m2) realmente 
colocados en la obra, medidos sobre los planos del Proyecto. Se abonará según los precios que 
se incluyen en el Cuadro de Precios nº 1. 
En el precio se incluye el suministro, la extensión y la nivelación del material, así como todas 
las operaciones, medios auxiliares, maquinaria o mano de obra necesaria para la completa 
ejecución de esta unidad de obra. 
4.5. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
4.5.1. COMPONENTES 
4.5.1.1.  ARMADURAS A UTILIZAR EN EL HORMIGÓN  ARMADO 
Los aceros para armaduras se medirán y abonarán por los kilogramos (kg) que resulten de 
multiplicar para cada diámetro las longitudes que figuren en los planos por el peso teórico de 
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kilogramo por metro lineal que figura en la EHE, o en el catálogo que indique el Director de 
Obra. Esta medición no podrá ser incrementada por ningún concepto, incluso por las 
tolerancias de laminación. 
En el precio se incluye el suministro, el transporte, la elaboración, el doblado, la colocación, los 
separadores, las cuñas, las ataduras, las soldaduras, las pérdidas por recortes y despuntados, y 
los empalmes por solapes aunque no estén previstos en los planos. 
El acero utilizado en elementos prefabricados (impostas, vigas, bajantes, etc.), no será objeto 
de medición y abono por este concepto, quedando incluido en el precio de la unidad 
correspondiente. 
El acero empleado en arquetas y cualquier otro elemento de drenaje no será objeto de 
medición y abono independiente, porque se considera incluido en el precio de estas unidades. 
Las armaduras se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. No se 
abonará cantidad alguna por el resultado de emplear el Contratista mayores cuantías que las 
especificadas por causas que no sean consecuencia de orden directa de la Dirección de Obra. 
4.5.1.2.  HORMIGONES  
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones y planos del Proyecto, 
con las siguientes particularidades y excepciones: 
- El hormigón utilizado en rellenos, se medirá por la diferencia entre los estados anterior 
y posterior de la ejecución de las obras, siendo el estado anterior el correspondiente a 
las medidas utilizadas para abonar la excavación, y por tanto no se abonarán los 
excesos que se produzcan por desprendimientos posteriores a la ejecución de la 
excavación. 
- El hormigón en cunetas revestidas, arquetas, revestimiento de caños, boquillas, etc. y 
cualquier obra de drenaje no será objeto de medición y abono independiente, porque 
se considera incluido en el precio de estas unidades. 
- Análogamente pasa con el hormigón en cualquier elemento prefabricado. 
- El abono se hará por el tipo de hormigón y el lugar de utilización, de acuerdo con los 
precios existentes en el Cuadro de Precios nº 1. 
- Los precios de abono comprenden, en cualquier caso, el suministro, manipulación y 
utilización de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la 
ejecución y la compactación, curado, acabado y todas las operaciones necesarias para 
una correcta puesta en obra, de acuerdo con las prescripciones de este Pliego. 
No se abonarán los aditivos que utilice el Contratista por propia iniciativa o por necesidad 
constructiva. 
Si la resistencia estimada (fest) de algún lote no alcanzara la resistencia especificada (fck), pero 
superase el noventa por ciento (>90 %), la Dirección de Obra podrá aceptar el lote si el estudio 
del coeficiente de seguridad, los ensayos de información complementaria y los ensayos de 
prueba de carga, junto con la consulta con el Proyectista y los Organismos especializados lo 
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permitiesen, o bien decidirá si se ha de demoler, reforzar o modificar. En todo caso se 
penalizará al Contratista aplicando al precio del Cuadro de Precios el coeficiente siguiente:                        
La fabricación y colocación del encofrado, se abonará según los precios definidos en el Cuadro 
de precios nº 1. 
4.5.1.3.  ACERO LAMINADO EN CHAPAS 
Las mediciones del acero, se realizarán en kilogramos (kg), según las dimensiones de los planos 
del Proyecto o con las variaciones que surjan, debidamente autorizadas por el Director de 
Obra. Se abonarán a los precios del Cuadro de Precios nº 1. 
No se abonará independientemente por estar incluidos en el precio, pinturas, descuentes, 
excesos de peso por tolerancias de laminación, casquillos y demás elementos accesorios y 
auxiliares de montaje. 
También se consideran incluidas en el precio, todas las operaciones, materiales y equipos 
necesarios para la fabricación, montaje en banco en taller si fuese necesario, transporte, 
manipulación, armado y colocación en obra, con todos los equipos y medios auxiliares 
necesarios hasta colocarla en su posición definitiva en obra, así como el coste del control 
realizado por la Dirección de Obra resultante de la detección de defectos, lo que conllevará 
una ampliación de los ensayos y su repetición una vez subsanados los mismos. 
Se incluyen en el precio también, la preparación de los terrenos de acopio, el montaje, 
accesos, cortes y desvíos provisionales de tráfico y todos los permisos, tasas y  operaciones 
auxiliares necesarias para el montaje. 
4.5.2. OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO 
4.5.2.1.  MARCOS DE HORMIGÓN  ARMADO 
La medición y abono se realizará por sus elementos componentes (encofrados, hormigones, 
aceros y juntas) con los criterios expuestos en los apartados precedentes. 
Si fuera preciso proceder a la limpieza de los paramentos, ésta será por cuenta del Contratista, 
previa aprobación por parte del Director de Obra del procedimiento a seguir. 
4.5.2.2.  PRELOSA  DE HORMIGÓN  ARMADO 
Las prelosas prefabricadas de hormigón armado se medirán y abonarán por metro cuadrado 
(m2) de prelosas realmente colocadas,  indicada en los planos, aplicando el precio que le 
corresponda en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye la adquisición, transporte, almacenamiento (si fuera necesario), montaje de 
las prelosas y todos los materiales y medios auxiliares para dejar las prelosas totalmente 
colocadas. 
4.5.3. OBRAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 
4.5.3.1.  VIGAS PREFABRICADAS  DE HORMIGÓN PRETENSADO 
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Las vigas prefabricadas de hormigón pretensado se medirán y abonarán por metro (m) de viga 
realmente colocada, indicada en los planos, aplicando el precio que le corresponda en el 
Cuadro de Precios nº1. 
El precio incluye la adquisición, transporte, armadura auxiliar para anclaje al tablero, 
almacenamiento (si fuera necesario) y montaje de las vigas.  
4.5.4. ELEMENTOS AUXILIARES 
4.5.4.1.  JUNTAS  
Las juntas de estanquidad tipo Water Stop se abonarán por metros (m) realmente colocadas, 
deducidos de los planos, de acuerdo con el precio unitario correspondiente del Cuadro de 
Precios n º 1. 
En el precio unitario quedarán incluidos el suministro y colocación del propio perfil de 
estanquidad, y los demás materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. 
Las juntas de banda de material elastomérico se abonarán por metros (m) realmente 
colocadas, deducidos de los planos, de acuerdo con el precio unitario correspondiente del 
Cuadro de Precios nº 1. 
En el precio unitario están incluidos todos los materiales especiales, así como anclajes, 
soldaduras, morteros, pinturas y cuantos trabajos y materiales sean necesarios para su 
correcta ejecución. 
Las juntas de dilatación con placa de poliestireno expandido se abonarán por metros cuadrado 
(m2) realmente colocadas, deducidos de los planos, de acuerdo con el precio unitario 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
En el precio unitario están incluidos todos los materiales especiales, así como cuantos trabajos 
y materiales sean necesarios para su correcta ejecución. 
El sellado de las juntas con masilla de silicona neutra se abonará por metros (m) realmente 
colocado, deducido de los planos, de acuerdo con el precio unitario correspondiente del 
Cuadro de Precios nº 1. 
En el precio unitario están incluidos todos los materiales especiales, así como cuantos trabajos 
y materiales sean necesarios para su correcta ejecución. 
4.5.4.2.  ENCOFRADOS 
Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados de cada tipo, 
medidos sobre planos de acuerdo con los correspondientes precios unitarios que figuran en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para realizar formas especiales como 
materiales, cajetines, remates singulares definidos en los planos, etc. También incluye la 
colocación y anclaje de latiguillos, de todos los elementos de sustentación necesarios, medios 
auxiliares de construcción de chapas, manguitos, puntales o cualquier tipo de estructura 
auxiliar necesaria para el correcto aplome y nivelación de superficies, y el desencofrado. 
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4.5.4.3.  APOYOS DE MATERIAL ELÁSTOMÉRICO 
La medición y abono de las bandas de apoyo de neopreno sin armar se efectuará por 
decímetros cúbicos (dm3) de volumen aparente de cada aparato, realmente instalados, 
medidos sobre los planos. 
El precio de la unidad de material elastomérico incluye el replanteo, las mesetas de mortero y 
cualquier material o trabajo necesario para su correcta instalación. 
Se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.5.4.4.  SUMIDEROS 
Los sumideros de la obra de fábrica se medirán por unidades (Ud) realmente ejecutadas en 
obra. El precio incluirá la embocadura, el tubo, la rejilla, y todos los materiales, medios 
auxiliares y trabajos necesarios para dejar esta unidad de obra totalmente terminada. Se 
abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 
4.5.4.5.  APEOS Y CIMBRAS 
En las obras de fábrica en que no se utilice la unidad de cimbra, se entenderá que los 
elementos de sustentación necesarios están incluidos en las unidades de encofrado o 
elementos de construcción correspondiente. 
Se medirán por metros cúbicos (m3) resultantes de proyectar verticalmente los elementos 
sustentados sobre un plano horizontal y multiplicar esta superficie por la altura, todo ello 
medido sobre los planos de construcción; cualquiera que fuera la tipología de las estructuras a 
sustentar. 
Se abonará al precio del Cuadro de Precios Nº 1. 
En el precio se consideran incluidos los cálculos estructurales, todos los materiales necesarios 
para la construcción, montaje y descimbrado, así como las pruebas que el Director de Obra 
considere oportunas realizar. 
4.5.4.6.  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 
La impermeabilización de paramentos se medirá por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre planos, y se abonará de acuerdo con el precio unitario del Cuadro 
de Precios nº 1. 
4.5.4.7.  MEMBRANA  IMPERMEABILIZANTE 
La membrana impermeabilizante se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 
medidos sobre planos, y se abonará de acuerdo con el precio unitario del Cuadro de Precios nº 
1. 
En el precio está incluido el suministro y la colocación, la impermeabilización previa del 
tablero, las pérdidas por recortes y encabalgamientos, y todos los materiales y medios 
auxiliares necesarios para dejar la membrana totalmente colocada y terminada. 
4.5.4.8.  LÁMINA DRENANTE EN PARAMENTO 
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Se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie, con deducción de la superficie 
correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Aberturas de 1 m2 como máximo: No se deducen 
- Aberturas de más de 1 m2: Se deducen el 100% 
Incluyen  igualmente el acabado específico de los encuentros  con  los paramentos o 
elementos verticales, utilizando, si es necesario, materiales diferentes de aquellos que 
normalmente conforman la unidad.  
Se abonará al precio de la unidad de obra que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.5.4.9.  ANCLAJES DE ESPERA 
Los anclajes con acero corrugado se medirán y abonarán por unidad (Ud) realmente 
ejecutados. 
En el precio se incluye el taladro, las barras de acero, la resina epoxi y todos los materiales 
accesorios y auxiliares y las operaciones necesarias para dejar la unidad de obra totalmente 
terminada. 
4.5.4.10.  TUBO DREN EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA 
Se medirán por metros (m) realmente colocados en obra, abonándose al precio 
correspondiente que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye la ejecución de la cama de asiento y el suministro y colocación del tubo dren, 
y todas las tareas y materiales auxiliares para dejar el tubo totalmente instalado. 
4.5.4.11.  PUESTA  A TIERRA  DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS DE PASOS 
INFERIORES 
Los precios incluyen todos los materiales, preparación y montaje de la puesta a tierra, 
totalmente acabado, incluso la parte proporcional de conexiones. 
4.6. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
4.6.1. MARCAS VIALES 
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 
- Las marcas viales reflexivas de 10, 15, 30 y 40 cm de anchura se medirán y abonarán 
por metro (m) realmente pintado en obra, medido por el eje de la banda. 
- Las ŵaƌĐas viales ƌefleǆivas a ejeĐutaƌ eŶ las señales ͞CEDER EL PA“O͟, ͞“TOP͟, 
cebrados, pequeñas islas, flechas y palabras se medirán y abonarán por metros 
cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutados en obra. 
Los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios, incluyen la pintura reflexiva, 
microesferas de vidrio, premarcaje, maquinaria y toda la mano de obra necesaria para su 
ejecución. 
4.6.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 
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- Las señales se abonarán por unidad (Ud) de acuerdo con su tipo. Este precio incluye el 
suministro de las placas de las señales y su colocación y los elementos de fijación al poste.  
- Las placas de acero galvanizado o de aluminio se medirán por metro cuadrado (m2), 
colocados en obra. En el precio se incluye la parte proporcional de los elementos auxiliares de 
fijación y sustentación al poste.  
- Los postes, se abonarán por metros (m), según los tipos correspondientes. En el precio 
se incluye el suministro y colocación. 
- Los elementos de sujeción de los postes a los cimientos se medirán por unidad (Ud), y 
su precio incluye el suministro y la colocación. 
- La cimentación de las señales y carteles se medirá por metros cúbicos (m3) según las 
dimensiones establecidas en el proyecto. En el precio se incluye, la excavación, la carga del 
material sobrante a lugar de empleo o centro gestor, el hormigón del cimiento, la colocación 
de los pernos de anclaje y todos los trabajos necesarios para que la unidad de obra esté 
totalmente terminada. 
4.6.3. BARRERA DE SEGURIDAD 
Las barreras de seguridad se medirán por metros (m) realmente colocados, de acuerdo con 
cada tipo definido en el Proyecto, completamente instalada en obra. En el precio se incluye la 
parte proporcional de los postes y de cimientos, los captafaros, así como el suministro y 
colocación de la barrera. 
Los terminales para la barrera se medirán por unidad (Ud) completa ejecutada en obra, de 
acuerdo con cada tipo. En el precio se incluye el suministro y colocación de todos los 
materiales y trabajos necesarios para dejar este elemento totalmente colocado. 
Se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
4.6.4. BALIZAMIENTO DE VIALES 
Las balizas cilíndricas se medirán por unidad (Ud) realmente colocadas. En el precio se incluye 
el suministro y colocación de estos elementos y todos los materiales y trabajos necesarios para 
dejar estas unidades de obra completamente instaladas en obra. Se abonarán al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
Los captafaros retrorreflectante a colocar en la calzada se medirán por unidad (Ud) realmente 
colocados. En el precio se incluye el suministro y colocación de estos elementos y todos los 
materiales y trabajos necesarios para dejar estas unidades de obra completamente instaladas 
en obra. Se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
Los captafaros a colocar en las barreras de seguridad no son de abono directo sino que su 
coste se incluye en el precio de las barreras de seguridad donde se colocan. 
4.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 
4.7.1. CAJAS DE DERIVACIÓN 
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Las cajas de derivación se medirán y abonarán por unidad (Ud) realmente colocadas y 
conectadas y una vez comprobada la aptitud para el servicio con las pruebas y ensayos 
reglamentarios. 
Se aplicarán los precios que figuren en el Cuadro de Precios nº 1. 
En el precio se incluye el suministro, montaje y conexión de las cajas y todos los componentes 
necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. 
4.7.2. CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
Los cableados eléctricos y de iluminación se medirán por metro (m) de cable, correcta y 
completamente instalado, de cada tipo previsto en Proyecto, una vez comprobada la 
instalación. Se medirá sobre plano y sin curvas. 
Se aplicarán los precios para cada tipo de cable que figuren en el Cuadro de Precios nº 1. En el  
precio de cada tipo de cable se incluye el suministro, el tendido del cable y las uniones. 
4.7.3. CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 
Se abonará por metro (m) de cable correcta y completamente instalado, una vez comprobada 
la instalación y según el Cuadro de Precios nº 1. Independiente de que en estructuras se instale 
en las canalizaciones de PVC y que se trate de cable no desnudo (con aislamiento y 
recubrimiento). 
La presente unidad comprende el tendido del cable de cobre desnudo incluyendo unión 
mediante soldadura aluminotérmica o grapa para conformar la red de tierra. 
4.7.4. CANALIZACIONES 
Las canalizaciones eléctricas y de iluminación se medirán y abonarán por los metros (m) 
realmente ejecutados de cada tipo, medidos sobre los planos y con los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de cada tipo de canalización incluye los tubos de polietileno de alta densidad, la 
excavación y relleno compactado de la zanja, las ataduras, conexiones y separadores, el prisma 
de hormigón, la retirada de los materiales sobrantes y transporte a centro gestor, y todas las 
cintas de señalización que sean necesarias para la finalización de los trabajos. 
Las canalizaciones de iluminación provisionales se medirán y abonarán por los metros (m) 
realmente ejecutados de cada tipo, medidos sobre los planos y con el precio correspondiente 
del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de esta canalización incluye el suministro y colocación de todos los materiales, las 
ataduras, desconexiones y conexiones y separadores, la retirada de los materiales sobrantes y 
transporte a depósito o centro gestor. Asimismo, incluye el desmontaje de esta instalación 
provisional cuando deje de ser necesaria y el traslado de los materiales sobrantes a centro 
gestor de residuos o donde lo indique el Director de Obra. 
4.7.5. ARQUETAS 
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Las arquetas de la red eléctrica y de la instalación de iluminación se medirán y abonarán por 
las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada tipo de los previstos en el Proyecto, y a los 
precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de cada tipo de arqueta incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación de 
los rellenos (con hormigón HM-25, cama de grava, geotextil, en trasdós de arquetas), la 
arqueta acabada, el marco y la tapa resistentes al tráfico, y las conexiones y otras operaciones 
para dejar unidad totalmente terminada. 
4.7.6. CIMENTACIONES DE COLUMNAS DE ALUMBRADO 
Las cimentaciones se medirán por metros cúbicos (m3) ejecutadas, de cada tipo previsto en 
proyecto, y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.  
El precio de la unidad incluye la excavación, el encofrado, los hormigones, el acero, los pernos 
de anclaje, el tubo de P.V.C. para derivaciones, rellenos, carga y transporte de materiales 
sobrantes a centro gestor y todas las operaciones y herramientas para dejar la unidad de obra 
totalmente terminada. 
4.7.7. ANCLAJE PARA BÁCULOS DE ALUMBRADO 
Los anclajes de los báculos a los muros se medirán por unidad (Ud) ejecutados, de cada tipo 
previsto en proyecto, y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.  
El precio de la unidad incluye la colocación de los pernos de anclaje roscados embebidos en el 
hormigón, según planos, incluso replanteo y placas auxiliares, totalmente terminada, carga y 
transporte de materiales sobrantes a centro gestor y todas las operaciones y herramientas 
para dejar la unidad de obra totalmente terminada. 
4.7.8. COLUMNAS METÁLICAS DE ALUMBRADO 
Las columnas se medirán por unidades (Ud) colocadas sobre cimiento, correctamente 
niveladas y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. Solo procederá 
su abono una vez sea recibida y aceptada la luminaria que soportan. Se incluyen en su precio el 
suministro de la columna, la placa de anclaje, cartelas, cajas de derivación y protección, 
conductores interiores, demás elementos necesarios y todas las operaciones de colocación y 
nivelación. 
4.7.9. LUMINARIAS Y PROYECTORES 
Las luminarias y proyectores se medirán por unidades (Ud) colocadas en obra, en perfecto 
estado de funcionamiento y se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios 
nº 1. En el precio se incluye el suministro y colocación de las luminarias y proyectores, del 
equipo de arranque correspondiente a su potencia nominal y el de doble nivel luminoso si lo 
llevan fijado en proyecto, así como las operaciones de colocación y fijación a soporte o 
paramento, conexionado y prueba. Se incluye igualmente en el precio la lámpara, en correctas 
condiciones de uso. 
En el caso de los proyectores, el precio incluye además el suministro y colocación de la lira de 
soporte y su anclaje a paramentos. 
Projecte de construcció de la variant de la N-230 i la C-26 a Alfarràs 




4.8. RED DE TELECOMUNICACIÓN 
4.8.1. CANALIZACIONES  
Las canalizaciones se medirán y abonarán por los metros (m) realmente ejecutados de cada 
tipo, medidos sobre los planos y con los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de la canalización incluye la excavación y el relleno de la zanja, los hormigones, los 
tubos, la banda de señalización, el transporte a acopio provisional o a centro gestor de los 
materiales sobrantes y todas las operaciones que sean necesarias para la finalización de los 
trabajos. 
4.8.2. ARQUETAS  
Las arquetas se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada tipo, 
y al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de la arqueta incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación del relleno del 
trasdós de la arqueta, el dren inferior, la arqueta totalmente terminada, el marco y la tapa, las 
conexiones, la base de gravas, geotextil, y todos los materiales y trabajos para dejar la unidad 
totalmente terminada. 
4.9. RED DE ABASTECIMIENTO 
4.9.1. CANALIZACIONES  
Las canalizaciones se medirán y abonarán por los metros (m) realmente ejecutados, medidos 
sobre los planos,  con los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de la canalización incluye la excavación y el relleno de la zanja, los hormigones, la 
fábrica de ladrillo, revoco, la retirada de los materiales sobrantes y transporte a centro gestor, 
el suministro y colocación de los tubos y todas las operaciones que sean necesarias para la 
finalización de los trabajos. 
4.9.2. ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES 
La medición de las válvulas y piezas especiales en T se realizará por unidades (Ud) realmente 
instaladas, probadas y en funcionamiento de acuerdo con el Proyecto y las órdenes del 
Director de Obra. 
Los precios incluyen el suministro de todos los elementos, la colocación y el montaje de los 
mismos, las pruebas, y la puesta a punto de la instalación, así como todos los elementos 
necesarios para su instalación y correcto funcionamiento. 
Se abonarán a los precios correspondientes incluidos en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.9.3. ARQUETAS  
Las arquetas se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada tipo 
de los previstos en el Proyecto, y a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de cada tipo de arqueta incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación del 
relleno del trasdós de la arqueta, la solera de hormigón, la arqueta totalmente terminada, el 
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marco y la tapa, las conexiones y todos los materiales y trabajos para dejar la unidad 
totalmente terminada. 
4.10. RED DE SANEAMIENTO 
4.10.1. CANALIZACIONES  
Los tubos de polietileno de alta densidad se medirán y abonarán por los metros (m) realmente 
colocados, medidos sobre los planos, con los precios correspondientes que figuran en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
Se incluye en este precio y no dará lugar a abono por separado, el suministro y colocación de 
tubos, el lecho de asiento de arena, encofrados, la parte proporcional de juntas, los codos y 
piezas especiales, , la retirada de los materiales sobrantes y transporte a centro gestor y todos 
los requisitos indicados por el Director de Obra. Su medición se realizará deduciendo las 
longitudes correspondientes a luces libres de arquetas, registros, etc. 
La excavación en zanja se medirá y abonará en metros cúbicos (m3) al precio correspondiente 
del Cuadro de Precios nº 1. 
El relleno de la zanja se medirá y abonará en metros cúbicos (m3) al precio correspondiente del 
Cuadro de Precios nº 1. 
4.10.2. VÁLVULA DE COMPUERTA 
La medición de la válvula de compuerta se realizará por unidades (Ud) realmente instaladas, 
probadas y en funcionamiento de acuerdo con el Proyecto y las órdenes del Director de Obra. 
El precio incluye el suministro de todos los elementos, la colocación y el montaje de los 
mismos, las pruebas, y la puesta a punto de la instalación, así como todos los elementos 
necesarios para su instalación en la arqueta y correcto funcionamiento. 
Se abonará al precio correspondiente incluido en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.10.3. BOMBA SUMERGIBLE 
La medición de la bomba fecal sumergible se realizará por unidades (Ud) realmente instaladas, 
probadas y en funcionamiento de acuerdo con el Proyecto y las órdenes del Director de Obra. 
El precio incluye el suministro de todos los elementos, la colocación y el montaje de los 
mismos, las pruebas, y la puesta a punto de la instalación, así como todos los elementos 
necesarios para su instalación en la arqueta y correcto funcionamiento. 
Se abonará al precio correspondiente incluido en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.10.4. ARQUETAS Y POZOS 
Las arquetas se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada tipo 
de los previstos en el Proyecto, y a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de la arqueta  incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación del relleno 
del trasdós de la arqueta, la arqueta  totalmente terminada, el marco y la tapa, las conexiones 
y todos los materiales y trabajos para dejar la unidad totalmente terminada. 
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Lo pozos se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada tipo de 
los previstos en el Proyecto, y a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio del pozo  incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación del relleno del 
trasdós del pozo, el pozo totalmente terminado, el marco y la tapa, las conexiones y todos los 
materiales y trabajos para dejar la unidad totalmente terminada. 
4.11. RED DE RIEGO 
4.11.1. CANALIZACIONES  
Las canalizaciones de riego se medirán y abonarán por los metros (m) realmente ejecutados, 
medidos sobre los planos y con el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de la canalización incluye la excavación y el relleno de la zanja, los hormigones, la 
retirada de los materiales sobrantes y transporte a zonas de selección, la lámina de polietileno 
de color verde y todas las operaciones que sean necesarias para la finalización de los trabajos. 
4.11.2. TUBOS  
Los tubos de polietileno y de PVC que se incluyen en las canalizaciones, se medirán y abonarán 
por los metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos sobre los planos y con el precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio del tubo incluye el suministro y la colocación del tubo, las ataduras, separadores y 
conexiones necesarias, la retirada de los materiales sobrantes y transporte a centro gestor, y 
todas las operaciones que sean necesarias para la finalización de los trabajos. 
4.11.3. ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES 
La medición de las válvulas, by-pass y anillas, se realizará por unidades (Ud) realmente 
instaladas, probadas y en funcionamiento de acuerdo con el Proyecto y las órdenes del 
Director de Obra. 
Los precios incluyen el suministro de todos los elementos, la colocación y el montaje de los 
mismos, las pruebas, y la puesta a punto de la instalación, así como todos los elementos 
necesarios para su instalación y correcto funcionamiento. 
Se abonarán a los precios correspondientes incluidos en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.11.4. ARQUETAS  
Las arquetas se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente ejecutadas de cada tipo 
de los previstos en el Proyecto, y a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio de cada tipo de arqueta incluye la excavación del pozo, el suministro y colocación del 
relleno del trasdós de la arqueta, la cama de grava o arena, la arqueta totalmente terminada, 
las conexiones y todos los materiales y trabajos para dejar la unidad totalmente terminada. 
El marco y la tapa de las arquetas se medirán y abonarán por las unidades (Ud) realmente 
ejecutadas de cada tipo de los previstos en el Proyecto, y a los precios correspondientes del 
Cuadro de Precios nº 1. 
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El precio incluye el suministro y montaje del marco y de la tapa, y todos los materiales y 
operaciones para dejar la unidad totalmente terminada. 
4.11.5. PROGRAMADOR AUTÓNOMO 
La medición del armario, programador y sensor se realizará por unidades (Ud) realmente 
instaladas, probadas y en funcionamiento de acuerdo con el Proyecto y las órdenes del 
Director de Obra. 
Los precios incluyen el suministro de todos los elementos, la base de hormigón, la colocación y 
el montaje del programador y sensor, y la puesta a punto de la instalación, así como todos los 
elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento. 
Se abonarán a los precios correspondientes incluidos en el Cuadro de Precios nº 1. 
4.11.6. ACOMETIDA DE AGUA 
La medición se realizará por unidad (Ud) realmente ejecutada, probada y en funcionamiento 
de acuerdo con el Proyecto y las órdenes del Director de Obra. 
El precio incluye la acometida, el contador y la válvula de retención,  así como todos los 
elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.  
Se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
4.12. OBRAS DIVERSAS 
4.12.1. VALLAS Y BARANDILLAS 
Se medirán y abonarán por los metros (m) realmente colocados en obra. 
El precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 incluye el suministro y utilización de 
todos los materiales, tanto para los cimientos como postes y enrejados, la apertura de hoyos 
para los cimientos de los postes y el suministro y utilización de todos los elementos de anclaje 
y fijación que sea necesario colocar en aquellos postes que, por razones de cambio de 
alineación o de interrupción de la valla, fuese necesario fijar de una manera especial. 
4.12.2. CATA MANUAL PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 
Las catas se medirán y abonarán por unidades (Ud) ejecutadas en obra, al precio que figura en 
el Cuadro de Precios nº 1. 
En el precio se incluyen todos los equipos y medios auxiliares necesarios para efectuar las 
catas y  los rellenos posteriores para dejar las zonas afectadas por las catas en su estado 
original. 
Las responsabilidades por los daños producidos por su ejecución o por afecciones posteriores, 
o por los daños derivados de una insuficiente investigación, no serán objeto de abono ni 
motivo de reclamación por parte del Contratista, que deberá asumir los costes. 
También serán de cuenta del Contratista los daños producidos en conducciones o servicios que 
puedan quedar afectados por los caminos de acceso a la obra, canteras, instalaciones, etc. 
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Se medirá y abonará por unidad (Ud) realmente colocadas en obra. 
El precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 incluye el suministro, montaje y 
colocación, y utilización de todos los materiales, tanto para la papelera como para los 
cimientos y anclajes, la apertura de taladros para el anclaje en la solera de hormigón, y todos 
los trabajos y medios auxiliares necesarios para dejar la papelera totalmente instalada. 
4.12.4. APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
El extendido de tierra vegetal se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) realmente 
ejecutados, medidos sobre perfiles transversales.  
En el precio de la unidad se incluye el suministro del material, procedente de la obra o de 
préstamos, el mantenimiento del material en acopios temporales, abonos, el tratamiento del 
material previo al extendido, el extendido del material, el transporte del material de préstamo 
a acopio temporal y desde éstos a lugar de empleo definitivo, y todos los materiales y trabajos 
necesarios para dejar la unidad correctamente ejecutada. No se abonarán los aumentos de 
espesor sobre los previstos en las secciones tipo de los planos o dentro de los límites 
ordenados por el Director de Obra.  
El extendido de tierra vegetal se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
4.12.5. HIDROSIEMBRAS 
Las hidrosiembras, se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, si 
lo han sido conforme a este Proyecto y/o a las órdenes del Director de Obra. Los precios 
incluyen todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares, así como los riegos 
necesarios. El resembrado de la superficie de zonas de fallo de la siembra o hidrosiembra, por 
encima de los límites marcados en el presente artículo, se hará a cargo del Contratista. 
4.12.6. PLANTACIONES 
La plantación de especies arbustivas y arbóreas, y los tutores se medirán por unidades (Ud) 
realmente plantadas de acuerdo con las superficies definidas en los planos o las que indique el  
Director de Obra. 
Su abono se realizará aplicando a la citada medición los correspondientes precios establecidos 
en el Cuadro de Precios nº 1. 
Los riegos no serán objeto, en ningún caso, de abono independiente. 
4.12.7. OTRAS OBRAS 
Las unidades de obra cuya forma de medición y abono no se haya mencionado, si se han 
ejecutado de acuerdo con el Proyecto y dentro de los plazos establecidos, se abonarán por 
unidad, longitud, superficie, volumen o peso, puestas en obra, deducidas de las dimensiones y 
procedimientos de medición que indique la Dirección de Obra, sin que el Contratista pueda 
invocar usos o costumbres diferentes. 
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El coste de todas las obras accesorias, como caminos, atracadores, muelles de carga, edificios, 
saneamientos etc., que sean necesarios para la ejecución de la obra, está incluido en los 
precios unitarios, por lo que el Contratista no tendrá derecho a ningún abono por este 
concepto. 
Las obras no reseñadas que son las que no pueden ser definidas total o parcialmente, sino a 
medida que avancen las obras, se ejecutarán de acuerdo con las instrucciones del Director de 
Obra con el espíritu y la intención contenidos en los planos y en este Pliego. 
Para la formación de los precios correspondientes y la fijación de las condiciones de medición y 
abono, cuando se crea necesario utilizar materiales o ejecutar obras que no figuren en el 
Presupuesto del Proyecto, se valorará el importe a los precios asignados a otras unidades o 
materiales análogos, si los hubiese.   
4.13. SEGURIDAD VÍAL Y DESVÍOS PROVISIONALES 
4.13.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS OBRAS A EJECUTAR 
4.13.1.1.  DEFINICIÓN 
Este Pliego incluye las operaciones de seguridad vial, señalización, balizamiento, colocación de 
barreras de seguridad y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras. 
Como ya se indicó en otros apartados del presente Pliego, la construcción, mantenimiento y 
demolición de los desvíos provisionales, cuando dejen de prestar servicio, junto con su 
señalización, balizamiento y defensas provisionales se realizarán a cargo del Contratista y por 
lo tanto no son de abono directo, excepto lo que está previsto en el presupuesto del Proyecto. 
Estos trabajos incluyen las operaciones siguientes: 
- Replanteo previo de todos los elementos a colocar para la protección y señalización de 
los tramos en la obra. 
- Suministro, transporte a la obra, colocación, retirada y traslado inmediatamente 
después de que acabe su necesidad, de: 
- Barreras rígidas de seguridad y terminales. 
- Señales y rótulos de señalización verticales para ordenación del tránsito, incluidos 
cimientos, soportes y elementos auxiliares de fijación. 
- Conos 
- Balizas  luminosas intermitentes y fijas. 
- Captafaros. 
- Cualquier otro elemento necesario para la protección y señalización de las obras de 
acuerdo con la normativa vigente. 
- Vigilancia y mantenimiento de las señalizaciones colocadas de día y de noche. 
- La totalidad de los trabajos, materiales y obras necesarias para establecer, en 
condiciones, la circulación afectada por la ejecución de las obras definidas en el 
Proyecto, en toda la longitud en la que éstas se estén desarrollando en todos los 
tramos afectados, e incluso en los extremos y las inmediaciones y las modificaciones 
de acuerdo con el desarrollo de las obras. 
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4.13.1.2.  CONDICIONES GENERALES 
Las señales de circulación deben estar fijadas en los soportes y colocadas en el plano vertical, 
en la posición indicada y aprobada por la Dirección de Obra. 
4.13.1.3.  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
En las señales y rótulos de señalización vertical, no deben producirse daños en la pintura, ni 
bultos en la plancha, ni debe agujerearse la plancha para fijarla, y deben utilizarse los agujeros 
existentes. 
Todas las señales, hitos, balizas, etc. deben colocarse de manera que se garantice la 
verticalidad y la inmovilidad. 
En las barreras prefabricadas las piezas deben estar unidas con los dispositivos suministrados 
por el fabricante. 
4.14. SERVICIOS AFECTADOS 
Este pliego es de aplicación a los desvíos de los servicios afectados durante la ejecución de las 
obras. 
La definición de los desvíos de servicios se incluye en los anejos y planos del Proyecto, y la 
valoración de los mismos, se incluye en el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto.  
Las obras previstas a realizar por el Contratista, se medirán y abonarán a los precios unitarios 
de las unidades de obra ejecutadas por las mediciones correspondientes. 
4.15. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Según el Real Decreto 105/2008, se incluye la clasificación a pie de obra de los residuos de 
construcción y demolición, transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de 
residuos, deposición controlada a centro de reciclaje o a centro gestor, según se especifica en 
cada caso. Los transportes se realizarán dentro de una zona de 5 km de radio.  
El abono de estos trabajos se hará de acuerdo con los correspondientes precios del Cuadro de 
Precios nº 1.  
4.16. PARTIDAS ALZADAS 
4.16.1. SEGURIDAD Y SALUD 
El pago de la partida alzada correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se hará de 
acuerdo con los correspondientes Cuadros de Precios que figuran en el Anejo de la Memoria 
del citado estudio. Estos cuadros de precios se consideran documentos del contrato y por 
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